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Kryci list slepého rozpoctu

Nazev stavby:
Druh stavby:
Lokalita:

Zacatek vystavby:

JKSO:

Regenerace PS Pod Hurkou, et. 2 a
Upravy pied MS

Parkovani u MS Podhtrecka

Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Konec vystavby:

Zpracoval:

Mésto Klatovy

IC/DIC:
IC/DIC:
IC/DIC:
Polozek:

Datum:

00255661/CZ00255661

28098064/CZ28098064

76

30.04.2021

Rozpocétové naklady v K€

A |Zakladni rozpoétové naklady

B Dopliikové naklady

C [Naklady na umisténi stavby (NUS)

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Zhotovel VI a d i m I' Digitalné podepsa
Datum, raz,’ﬂg) jj(QJIQ k 10:50:47 +02'00'

HSV Dodavky 785 131,72|Prace prescas 0,00|Zafizeni stavenisté 0
Montaz 891 377,41|Bez pevné podl. 0,00(Mimostav. doprava 0
PSvV Dodavky 0,00(Kulturni pamatka 0,00({Uzemni vlivy 0
Montaz 0,00 Provozni vlivy 0
"M Dodavky 6 699,27 Ostatni 0
Montaz 18 488,23 NUS z rozpoctu 0
Ostatni material 0,00
Presun hmot a suti 276 183,37
ZRN celkem 1 977 880,00|DN celkem 0,00({NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00|NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00]
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 15% 0,00{DPH 15% 0,00({Celkem bez DPH 1977 880,00
Zaklad 21% 1 977 880,00/DPH 21% 415 354,80|Celkem véetné DPH 2 393 234,80
[Projektant Objednatel

Vladimir Hajek
Datum: 2021.08.24

Poznamka:



VERLAG

Slepy stavebni rozpoCet - Jen objekty celkem

DASHOFER
Nazev stavby: Regenerace PS Pod Hurkou, et. 2 a Gpravy pred MS Doba vystavby: Objednatel: Mésto Klatovy
Druh stavby: Parkovani u MS Podhdrecka Zacatek vystavby: Projektant: PSDS s.r.o.
Lokalita: Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracovano dne:  30.04.2021 Zpracoval:
Naklady (K¢)
Zkraceny popis Dodavka | Montaz |  Celkem
Parkovani u MS Podhlirecka 793 594,12 1184 285,87 1977 880,00
Celkem: 1977 880,00

Poznamka:



VERLAG

DASHOFER Slepy stavebni rozpoCet
Nazev stavby: Regenerace PS Pod Hurkou, et. 2 a Gipravy pred MS Doba vystavby: Objednatel:  Mésto Klatovy
Druh stavby: Parkovani u MS Podhtirecka Zacatek vystavby: Projektant: PSDS s.r.0.
Lokalita: Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracovano dne: 30.04.2021 Zpracoval:
C (Kod Z-kréceny popis MJ Mnozstvi Cena/MJ Naklady (K¢) Cenova
Rozméry (K&) Dodavka | Montaz |  Celkem soustava
Parkovani u MS Podhurecka 793 594,12 1184 285,87 1977 880,00
11 Pripravné a pridruzené prace 1799,48 514 845,29 516 644,77
1 111207221R00 Profez porostu do 100 mm nad 5 ks/m2, svah 1:4 m2 48,00 58,40 0,00 2 803,20 2 803,20 RTS1/2021
RTS komentar: s vytaZenim vytéZeného nehroubi do hromad na vzdalenost do 20
2 112100011RA0 Kaceni stromu 30-40 cm, naloZeni a odvoz do 1 km kus 3,00 5 500,00 0,00 16 500,00 16 500,00 RTS /2021
3 112100102RA0 Odstranéni parezd 30-40 cm,odklizeni,uprava terénu kus 8,00 2 300,00 0,00 18 400,00 18 400,00 RTS /2021
4 111200001RA0 Odstranéni kfovin a stromd do 100 mm, spaleni m2 15,00 103,00 36,35 1 508,65 1545,00 RTS /2021
5 113151114R00 Fréz.zivi¢.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 57,00 336,00 0,00 19 152,00 19152,00 RTS /2021
6 113108415R00 Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, t1.15 cm m2 354,00 124,20 0,00 43 966,80 43 966,80 RTS /2021
RTS komentar: PolozZka neni ur¢ena pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovanim. Pro volbu poloZky z hlediska mnoZstvi se uvazZuje kazda souvisle odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kaZda samostatné
7 979990112R00 Poplatek za skladku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 123,09 209,00 0,00 25 725,81 25725,81 RTS /2021
RTS komentar: Polozka je uréena pro sut o velikosti kusu do 30x30 cm (technologicky material uréeny k recyklaci).
8 113111230R00 Odstranéni podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.t.30cm m2 354,00 111,00 0,00 39 294,00 39294,00 RTS /2021
RTS komentar: Pro volbu poloZky z hlediska mnoZstvi se uvaZuje kazda souvisle odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou,
Jjednotlivé vrstvy se ocerniuji kaZda samostatné
9 113109315R00 Odstranéni podkladu pl.50 m2, bet.prosty tI.15 cm m2 354,00 220,00 0,00 77 880,00 77 880,00 RTS /2021
10 113109315R00 Odstranéni podkladu pl.50 m2, bet.prosty tl.15 cm m2 8,00 400,00 0,00 3 200,00 3200,00 RTS /2021
11 113106122R00 Rozebrani dlazeb z kamennych desek m2 8,00 133,80 0,00 1 070,40 1070,40 RTS /2021
RTS komentar: PoloZka neni uréena pro rozebrani dlaZzeb uloZenych do betonového loZe a pro rozebrani dlazeb z mozaiky uloZenych do cementové malty.V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na popf.
nutné ocisténi vybouranych kamennych desek
12 979990103R00 Poplatek za skladku suti - beton do 30x30 cm t 403,51 189,00 0,00 76 262,76 76 262,76 RTS /2021
RTS komentar: Polozka je uréena pro sut o velikosti kusu do 30x30 cm (technologicky material uréeny k recyklaci).
13 113107320R00 Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.tézené t1.20 cm m2 8,00 319,00 0,00 2 552,00 2552,00 RTS1/2021
14 199000002R00 Poplatek za sklddku horniny 1- 4 m3 1,60 280,00 0,00 448,00 448,00 RTS /2021
15 113201012RA0 Vytrhani obrubnik(i chodnikovych a parkovych m 3,00 130,00 0,00 390,00 390,00 RTS1/2021
RTS komentar: Polozka obsahuje: - vytrhani obrubniki s vybouranim loZe a s pfemisténim hmot na vzdalenost do 3 m - naloZeni na dopravni prostfedek - vodorovnou dopravu do 1 km PoloZka neobsahuje
16 113201011RA0 Vytrhani obrubnikl silniénich m 102,00 130,00 0,00 13 260,00 13 260,00 RTS1/2021
RTS komentar: Polozka obsahuje: - vytrhani obrubniki s vybouranim loZe a s pfemisténim hmot na vzdalenost do 3 m - naloZeni na dopravni prostfedek - vodorovnou dopravu do 1 km PoloZka neobsahuje
17 979083117R00 Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m t 558,32 312,00 1763,13 172 431,67 174 194,80 RTS /2021
RTS komentar: Pro volbu poloZky je rozhodujici dopravni vzdalenost tézisté skladky a pudorysné plochy objektu. V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na naloZeni suti na dopravni prostredek a sloZzeni
12 Odkopavky a prokopavky 0,00 44 844,00 44 844,00
18 121101100R00 Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m m3 60,60 98,00 0,00 5 938,80 5938,80 RTS /2021
RTS komentar: V poloZce je obsaZeno i uloZzeni na do¢asnou skladku v prislusné vzdalenosti, pokud na 1 m2 skladky nepfipada vice jak 2 m3 ornice. V opacném pfipadé se uloZzeni musi dokalkulovat.
19 122202201R00 Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 90,90 428,00 0,00 38 905,20 38 905,20 RTS /2021
13 Hloubené vykopavky 0,00 27 420,58 27 420,58
20 139601102R00 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 3 m3 24,93 1 100,00 0,00 27 420,58 27 420,58 RTS /2021
17 Konstrukce ze zemin 0,00 11 862,30 11 862,30
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596215040R00

RTS komentar:

59248130

RTS komentar:

59248004
59248053
59245037

RTS komentar:

596291113R00

Zasyp ruéni se zhutnénim m3 38,89 305,00 0,00 11 862,30 11 862,30 RTS1/2021
Polozka obsahuje pfemisténi materidlu pro zasyp ze vzdalenosti do 15 m od hrany zasypavaného prostoru - bez pouZiti stroji. PoloZka je urcena pro sypané konstrukce vyplriujici prostor pod
urovni terénu v prostorach, kde neni mozné pouZit téZkou mechanizaci

Povrchové upravy terénu 20 493,12 113 317,67 133 810,79

Vypleti travniku po vysevu v roviné m2 999,00 25,50 0,00 25 474,50 25474,50 RTSI1/2021
Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 29,97 145,50 1344,14 3 016,50 4360,64 RTS1/2021
Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km m3 29,97 505,00 0,00 15 134,85 15134,85 RTS /2021
Zalozeni travniku parkového,rovina,s odplevelenim m2 999,00 44,20 8 756,72 35 399,08 44 155,80 RTS /2021

ZaloZeni travniku v roviné nebo ve svahu do 1 : 5, doporu¢ena spotreba 3 dkg/m2. V poloZce jsou zakalkulovany néaklady na prvni pokoseni, naloZeni odpadu a odvezeni do 20 km, se
slozenim. V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na vypleti a zalévani

Vysadba stromu prostokof. v roving, vysky do 200cm kus 3,00 5 580,00 9 793,94 6 946,06 16 740,00 RTS /2021
véetné dodavky stromu

Pfiprava dfevin k pfesazeni bal do 1,4 m, v roviné kus 1,00 9 910,00 141,70 9 768,30 9910,00 RTS1/2021
Vyzvednuti dfeviny k pfesaz.,bal do 1,4 m, rovina kus 1,00 9 500,00 441,15 9 058,85 9500,00 RTS /2021
Vysadba dfevin s balem D do 1,4 m, v roviné kus 1,00 8 535,00 15,47 8 519,53 8 535,00 RTS1/2021
Uprava podlozi a zakladové spary 15 407,86 15 946,94 31 354,80

Trativody z drenaZnich trubek m 68,00 286,00 8 019,01 11 428,99 19 448,00 RTS /2021
loZe $térkopis.,obsyp kamenivem,svétlost trub 10cm

11.3.2005 provedena oprava normy - pfidan presun hmot

Oplasténi trativodll z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 136,00 36,40 432,45 4 517,95 4 950,40 RTS1/2021
Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP m2 149,60 46,50 6 956,40 0,00 6 956,40 RTS /2021

Netkana geotextilie zpevnéna vpichovanim ze 100% z polypropylenu se separacni, ochranou, filtracni a zpevriovaci funkci. PouZziti v pozemnim stavitelstvi pfi vystavbé strech, zakladani
staveb a vystavbé drendzi, v silniCnim a Zelezni¢nim stavitelstvi pfi vystavbé silnicnich a Zeleznicnich nasypdu, zajistovani svahu, pfi vystavbé tunelt a drenéznich systému, ve vodnim
stavitelstvi pri vystavbé nadrzi, kanal a rybniku, pro zajiStovani hrazi a brehu, pri vystavbé ekologickych staveb a skladek TKO. Zakladni viastnosti textilie FILTEK: odolava plisnim,

Studny 421,37 18 928,63 19 350,00

Osazeni plasté studny ze skruzi dilcovych DN 2000 m 6,00 3 225,00 421,37 18 928,63 19 350,00 RTS /2021
Podkladni vrstvy komunikaci, letist’ a ploch 167 904,67 37 109,23 205 013,90

Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 889,00 168,30 127 900,94 21 717,76 149 618,70 RTS /2021
Stérkodrt frakce 0-32 mm

Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 25 cm m2 160,00 278,10 38 573,17 5922,83 44 496,00 RTS1/2021
Stérkodrt frakce 0-32 mm

Podklad z mechanicky zpevnéné zeminy tl. 15 cm m2 31,00 243,20 429,46 7 109,74 7 539,20 RTS1/2021
Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnéni t.5 cm m2 28,00 120,00 1 001,10 2 358,90 3360,00 RTSI1/2021
Kryty pozemnich komunikaci, letist' a ploch z kameniva nebo Ziviéné 257 848,16 149 373,44 407 221,60

Beton asfalt. ACL 16+ lozny, §. nad 3 m, tl. 5 cm m2 443,00 398,00 111 700,55 64 613,45 176 314,00 RTS /2021
plochy 201-1000 m2

Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3m, 4 cm m2 443,00 396,20 109 911,34 65 605,26 175516,60 RTS /2021
plochy 201-1000 m2

Postfik ziviény spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 443,00 11,00 4 148,64 724,36 4 873,00 RTS1/2021
Postfik Ziviény infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 443,00 16,00 6 474,77 613,23 7 088,00 RTS /2021
Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm m2 86,00 505,00 25 612,87 17 817,13 43 430,00 RTS1/2021
plochy 101-200 m2

Kryty pozemnich komunikaci, letist’ a ploch dlazdénych (predlazby) 92 921,99 68 759,56 161 681,55

Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 167,95 380,00 9179,84 54 641,16 63 821,00 RTS /2021

Od CU 2015/ Il. neni v jednotkové cené zapoéteno fezéni dlazdic!!! Rozpodtuje se samostatnou polozkou 596 29-1113.R00 Rezéni zamkové dlazby tl. 80 mm. V poloZce jsou zakalkulovény i
naklady na dodani hmot pro loZe a na dodani materialu na vyplri spar. V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na dodani zamkové dlazby, ktera se oceriuje ve specifikaci, ztratné se

Dlazba vegetacni 24/24/8 1l nat kus 2 405,57 27,00 64 950,34 0,00 64 950,34 RTS /2021
17,6 ks/m2

Dlazba zamkova RYOLIT 20/16/8 Il tmavoseda m2 26,52 512,00 13 578,24 0,00 13578,24 RTS1/2021
Dlazba zamkova GRANIT 10/10/8 1l tmavohnéda m2 4,95 537,00 2 658,15 0,00 2658,15 RTS /2021
Dlazba zamkova SLP 20x16,5x6 cm Cervena m2 3,06 547,00 1673,82 0,00 1673,82 RTS /2021
Impregnace Protect System |

Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm m 100,00 150,00 881,60 14 118,40 15 000,00 RTS /2021




89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 20 761,31 1 638,69 22 400,00
49 894431121RAC Sachta, D 315 mm, dl.8ach.roury 2,0 m, pfima kus 1,00 22 400,00 20 761,31 1 638,69 22 400,00 RTS /2021
dno PP KG D 110 mm, poklop dérovany litina 40 t
RTS komentari: Osazeni plastového dna, osazeni korugované Sachtové roury, vioZeni tésnéni, osazeni Sachtové teleskopické roury a litinového poklopu
91 Dopliujici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevnénych ploct 116 415,81 24 854,18 141 269,99
50 917161111RT2 Osazenilez. obrub.kamen. s opérou, loze z C 12/15 m 134,00 740,00 86 287,88 12 872,12 99 160,00 RTS /2021
vcetné kamen. obrubniku OP 2 30 x 20
RTS komentar: Osazeni silnicniho nebo chodnikového obrubniku kamenného
51 916661111RT5 Osazeni park. obrubnikd do loze z C 12/15 s opérou m 100,00 339,00 25 570,65 8 329,35 33 900,00 RTS1/2021
véetné obrubniku 80x200x1000 mm
RTS komentar: V poloZce nejsou zakalkulovany néklady na dodéni obrubnik(, které se oceriuje ve specifikaci, ztratné se doporuéuje ve vysi 1%. Cést loZe presahujici 10 cm se ocerfiuje polozkou 918 10-
1111 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby
52 915791112R00 Predznadeni pro znaceni stopcary, zebry, napist m2 2,00 256,91 2,80 511,02 513,82 RTS1/2021
53 915721111R00 Vodorovné znaceni stiik.barvou stopcar,zeber atd. m2 2,00 1637,25 1191,45 2 083,05 327450 RTS1/2021
54 915711111RT2 Vodorovné znadeni délicich ¢ar 12 cm stfik.barvou m 9,00 118,27 778,93 285,50 1064,43 RTSI/2021
barva Zluta
55 915791111R00 PFedznaceni pro znaceni délici ¢ary,vodici prouzky m 9,00 27,36 25,92 220,32 246,24 RTS1/2021
56 914001121RT6 Osaz.svislé dopr.znacky a sloupku,Al patka, zaklad kus 1,00 3111,00 2 558,18 552,82 3111,00 RTS1/2021
véetné dodavky sloupku a znacky
RTS komentar: Vykop jamky s odhozem vykopku na vzdélenost do 3 m, betonovy zaklad (s dodavkou betonu), dodavka a osazeni kotevni hlinikové patky, dodavka a osazeni sloupku, dodavka a osazeni
vicka ke sloupku, dodavka a osazeni svislé dopravni znacky plochy do 1 m2, upinaci svorka
93 Ruzné dokonéovaci konstrukce a prace inzenyrskych staveb 61 407,09 13 759,20 75 166,29
57 935112111R00 Osazeni pfik.zlabu do C8/10 tl.10cm z tvarnic 50cm m 163,00 228,00 23 404,80 13 759,20 37 164,00 RTS /2021
58 59227003 Zlabek betonovy 80x250x210 mm pfirodni kus 791,71 48,00 38 002,29 0,00 38002,29 RTS /2021
RTS komentar: povrch zékladni
97 Prorazeni otvorti a ostatni bouraci prace 0,00 9 261,00 9 261,00
59 979024441R00 Ocisténi vybour. obrubnik( vech lozi a vyplini m 105,00 88,20 0,00 9 261,00 9261,00 RTS /2021
M23 Montaze potrubi 3094,00 1 998,50 5 092,50
60 230191017R00 UloZeni chranicky ve vykopu PE 110x6,3mm m 7,00 285,50 0,00 1 998,50 1998,50 RTSI/2021
61 233000X01VD Chrani¢ka podéiné délena A 110 PS m 7,00 442,00 3 094,00 0,00 3094,00 RTS I1/2020
M46 Zemni prace pri montazich 35 119,27 16 489,73 51 609,00
62 460420322R00 Zakryti kabelu beton. deskou 50/15/4,napfi¢,zemina m 50,00 205,00 6 699,27 3550,73 10 250,00 RTS /2021
63 59227003X Zlab kabelovy betonovy 500x320x270, KZ IlI kus 100,00 284,20 28 420,00 0,00 28 420,00 RTS1/2021
RTS komentar: povrch zakladni
64 460200153RT2 Vykop kabelové ryhy 35/70 cm hor.3 m 57,00 227,00 0,00 12 939,00 12 939,00 RTS1/2021
rucni vykop ryhy
999VD Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 113 876,94 113 876,94
65 999000001VD Zafizeni stavenisté - zfizeni soubor 1,00 19 278,39 0,00 19 278,39 19 278,39
66 999000002VD  Zafizeni stavenisté - demontaz soubor 1,00 4 990,00 0,00 4 990,00 4 990,00
67 999000003VD  Geodetické zaméreni soubor 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
68 999000004VD Dokumentace skute¢ného provedeni soubor 1,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
69 999000005VD Dilenska dokumentace soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00
70 999000006VD  Zkousky a méfeni soubor 5,00 1 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00
71 999000007VD  Zafizeni stavenisté - provoz mésic 2,00 5 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
72 999000009VD  Vyty€eni tras IS soubor 3,00 5 500,00 0,00 16 500,00 16 500,00
73 999000010VD Fotodokumentace a prizkumy soubor 5,00 800,00 0,00 4 000,00 4 000,00
74 999000011vD DIO soubor 1,00 6 909,55 0,00 6 909,55 6 909,55
75 999000016VD  Archeologicky prazkum soubor 1,00 1 199,00 0,00 1199,00 1199,00
76 999000017VD  Zabor vefejného prostranstvi soubor 1,00 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00
Celkem: 1977 880,00

Poznamka:
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Vykaz vymeér

Nazev stavby: Regenerace PS Pod Hurkou, et. 2 a Gpravy pred MS Objednatel: Mésto Klatovy
Druh stavby: Parkovani u MS Podhurecka Projektant: PSDS s.r.o.
Lokalita: Zhotovitel:
Zpracoval: Zpracovano dne: 30.04.2021
C |Objekt  [Kéd |Zkraceny popis / Varianta IMJ Mnozstvi|Potfebné mnozstvi
11 PFipravné a pridruzené prace
1 SO 101 111207221R00 Profez porostu do 100 mm nad 5 ks/m2, svah 1:4 m2 48,00 0,00
40 profez kerti 40,00
8 profez stromy 8,00
RTS komentér: s vytaZenim vytéZeného nehroubi do hromad na vzdalenost do 20
2 SO 101 112100011RA0 3 3,00 0,00
3 SO 101 112100102RA0 3+5 8,00 0,00
4 SO 101 111200001RA0 3*5 15,00 0,00
5 SO 101 113151114R00 57 57,00 0,00
6 SO 101 113108415R00 354 354,00 0,00
RTS komentér: Polozka neni uréena pro odstranéni podkladu nebo krytu frézovanim. Pro volbu polozZky z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazda souvisle odstrariovana plocha
krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kazda samostatné
7 SO 101 979990112R00 Poplatek za skladku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 123,09 0,00
RTS komentér: Polozka je urcena pro sut o velikosti kusu do 30x30 cm (technologicky material urceny k recyklaci).
8 SO 101 113111230R00 354 354,00 0,00
RTS komentar: Pro volbu poloZky z hlediska mnoZstvi se uvazuje kazda souvisle odstrariovana plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné.Odstrariuje-li se
nékolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceriuji kaZda samostatné
9 SO 101 113109315R00 354 354,00 0,00
10 SO 101 113109315R00 8 8,00 0,00
11 SO 101 113106122R00 8 8,00 0,00
RTS komentar: Polozka neni uréena pro rozebrani dlaZzeb uloZzenych do betonového loZe a pro rozebrani dlazeb z mozaiky uloZzenych do cementové malty.V poloZce nejsou
zakalkulovany naklady na popr. nutné ocisténi vybouranych kamennych desek
12 SO 101 979990103R00 Poplatek za skladku suti - beton do 30x30 cm t 403,51 0,00
RTS komentér: Polozka je urcena pro sut o velikosti kusu do 30x30 cm (technologicky material urceny k recyklaci).
13 SO 101 113107320R00 8 8,00 0,00
14 SO 101  199000002R00 8*0,2 1,60 0,00
15 SO 101 113201012RA0 3 3,00 0,00
RTS komentar: Polozka obsahuje: - vytrhani obrubnik(i s vybouranim loZe a s prfemisténim hmot na vzdalenost do 3 m - naloZeni na dopravni prostredek - vodorovnou
dopravu do 1 km Polozka neobsahuje poplatek za skladku
16 SO 101 113201011RAO0 102 102,00 0,00
RTS komentar: PoloZka obsahuje: - vytrhani obrubnik(i s vybouranim loZe a s pfemisténim hmot na vzdalenost do 3 m - naloZeni na dopravni prostredek - vodorovnou
dopravu do 1 km Polozka neobsahuje poplatek za skladku
17 SO 101 979083117R00 Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m t 558,32 0,00
RTS komentar: Pro volbu poloZky je rozhodujici dopravni vzdalenost tézisté skladky a ptdorysné plochy objektu. V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na naloZeni suti na
dopravni prostiedek a sloZeni
12 Odkopavky a prokopavky
18 SO 101 121101100R00 (280+23)*0,2 60,60 0,00
RTS komentar: V poloZce je obsaZeno i uloZeni na doc¢asnou skladku v prislusné vzdalenosti, pokud na 1 m2 skladky nepripada vice jak 2 m3 ornice. V opaéném pripadé se
ulozeni musi dokalkulovat.
19 SO 101  122202201R00 (280+23)*0,3 90,90 0,00
13 Hloubené vykopavky
20 SO 101  139601102R00 4*(2,3*2,3*0,25*3,1415*1,5) 24,93 0,00

17

Konstrukce ze zemin
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174101102R00 Zasyp rucni se zhutnénim m3 38,89
0,35*0,7*57 13,97
4%(2,3*2,3*0,25*3,1415*1,5) ochrana korenu 24,93

RTS komentar: PoloZka obsahuje pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 15 m od hrany zasypavaného prostoru - bez pouZiti stroji. PoloZka je ur¢ena pro sypané
konstrukce vyplriujici prostor pod urovni terénu v prostorach, kde neni mozné pouzit téZkou mechanizaci

18 Povrchové upravy terénu

185804215R00 999 999,00
185804312R00 999*0,03 29,97
185851111R00 999*0,03 2997
180400120RA0 999 999,00

RTS komentér: ZaloZeni travniku v roviné nebo ve svahu do 1 : 5, doporucena spotfeba 3 dkg/m2. V poloZce jsou zakalkulovany néaklady na prvni pokoseni, naloZeni odpadu
a odvezeni do 20 km, se slozenim. V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na vypleti a zalévani

184101114RAB Vysadba stromu prostokof. v roving, vysky do 200cm kus 3,00
2 Javor mléc¢ 2,00
1 Sakura ozdobna 1,00

184401114R00 1 1,00

184502117R00 1 1,00

184102119R00 1 1,00

21 Uprava podlozi a zakladové spary

212750010RAB 68 68,00

RTS komentér: 11.3.2005 provedena oprava normy - pfidan pfesun hmot

212971110R00 2*68 136,00

69366198 Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP m2 149,60
68*2 136,00
;ztratné 10%; 13,6 13,60

RTS komentar: Netkana geotextilie zpevnéna vpichovanim ze 100% z polypropylenu se separacni, ochranou, filtracni a zpevriovaci funkci. PouZiti v pozemnim stavitelstvi pfi
vystavbé stiech, zakladani staveb a vystavbé drenazi, v silnicnim a Zelezni¢nim stavitelstvi pfi vystavbé silnicnich a Zelezni¢nich nasypu, zajistovani svahd, pri
vystavbé tunelt a drenaznich systémd, ve vodnim stavitelstvi pfi vystavbé nadrzi, kanal( a rybnika, pro zajistovani hrazi a brehd, pfi vystavbé ekologickych
staveb a skladek TKO. Zakladni viastnosti textilie FILTEK: odolava plisnim, bakteriim a béZnym chemikéliim, nema negativni vliv na kvalitu pitné vody.

24 Studny

242111126R00 4*1,5 6,00

56 Podkladni vrstvy komunikaci, letist' a ploch

564851111RT4 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 889,00
2*443 S1 886,00
3 S3 - hmatové upravy 3,00

564871111RT2 134+26 160,00

561121111R00 28+3 31,00

565310011R00 28 28,00

57 Kryty pozemnich komunikaci, letist’ a ploch z kameniva nebo ziviéné

577142122RT2 443 443,00

577132211RT2 443 443,00

573231110R00 443 443,00

573111112R00 443 443,00

577141212RT3 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5cm m2 86,00
58 novy obrus 58,00
28 S3 28,00

59 Kryty pozemnich komunikaci, letiSt' a ploch dlazdénych (predlazby)

596215040R00 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 167,95
26+134 S2 160,00
11*4,5%0,1 VDZ parkovani 4,95
3 slepecké upravy 3,00

RTS komentér: Od CU 2015/ Il. neni v jednotkové cené zapoéteno fezéni dlazdic!!! Rozpodtuje se samostatnou polozkou 596 29-1113.R00 Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm.
V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na dodani hmot pro loZe a na dodani materialu na vyplr spar. V poloZce nejsou zakalkulovany naklady na dodani
zamkové dlazby, ktera se ocefiuje ve specifikaci, ztratné se doporucuje ve vysi 5%.
59248130 Dlazba vegetacni 24/24/8 1l nat kus 2 405,57
17,6*134 S2 vegetacni 2 358,40
;ztratné 2%; 47,168 47,17
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RTS komentar: 17,6 ks/m2
59248004 Dlazba zamkova RYOLIT 20/16/8 Il tmavoSeda m2 26,52
26 S2 invalidi 26,00
;ztratné 2%; 0,52 0,52
59248053 11*4,5*0,1 4,95
59245037 Dlazba zamkova SLP 20x16,5x6 cm &ervena m2 3,06
3 slepecké upravy 3,00
;ztratné 2%; 0,06 0,06
RTS komentar: Impregnace Protect System |
596291113R00 100 100,00
89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni
894431121RAC 1 1,00
RTS komentéar: Osazeni plastového dna, osazeni korugované Sachtové roury, vioZeni tésnéni, osazeni Sachtové teleskopické roury a litinového poklopu
91 Doplnujici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevnénych plochach
917161111RT2 134 134,00
RTS komentar: Osazeni silnicniho nebo chodnikového obrubniku kamenného
916661111RT5 100 100,00
RTS komentéF: V poloZce nejsou zakalkulovany néklady na dodani obrubniki, které se ocefiuje ve specifikaci, ztratné se doporuéuje ve vysi 1%. Cést loZe pfesahujici 10 cm
se oceriuje polozkou 918 10-1111 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby
915791112R00 2 2,00
915721111R00 2 2,00
915711111RT2 9 9,00
915791111R00 9 9,00
914001121RT6 1 1,00
RTS komentar: Vykop jamky s odhozem vykopku na vzdalenost do 3 m, betonovy zaklad (s dodavkou betonu), dodavka a osazeni kotevni hlinikové patky, dodavka a osazeni
sloupku, dodavka a osazeni vicka ke sloupku, dodavka a osazeni svislé dopravni znacky plochy do 1 m2, upinaci svorka
93 Ruizné dokoncovaci konstrukce a prace inzenyrskych staveb
935112111R00 163 163,00
59227003 Zlabek betonovy 80x250x210 mm pfirodni kus 791,71
163/0,21 776,19
;ztratné 2%; 15,5238096 15,52
RTS komentér: povrch zakladni
97 Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace
979024441R00 102+3 105,00
M23 Montaze potrubi
230191017R00 7 7,00
233000X01VD 7 7,00
M46 Zemni prace pri montazich
460420322R00 50 50,00
59227003X 50*2 100,00
RTS komentér: povrch zékladni
460200153RT2 57 57,00
999VD Vedlejsi a ostatni naklady
999000001VD 1 1,00
999000002VD 1 1,00
999000003VD 1 1,00
999000004VD 1 1,00
999000005VD 1 1,00
999000006VD 5 5,00
999000007VD 2 2,00
999000009VD 3 3,00
999000010VD 5 5,00
999000011VD 1 1,00
999000016VD 1 1,00
999000017VvD 1 1,00
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Poznédmka:
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