

**Smlouva o dílo**  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3. část“**

Číslo smlouvy zhotovitele: .....  
Číslo smlouvy objednatele: 05/HO-údržba/2021

## **OBSAH:**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Smluvní strany.....                       | 3  |
| 2. Výchozí údaje a podklady .....            | 4  |
| 3. Předmět plnění.....                       | 4  |
| 4. Doba plnění .....                         | 5  |
| 5. Cena díla.....                            | 6  |
| 6. Platební a fakturační podmínky.....       | 8  |
| 7. Záruční doba – zodpovědnost za vady ..... | 9  |
| 8. Podmínky provedení díla .....             | 11 |
| 9. Smluvní pokuty .....                      | 16 |
| 10. Vyšší moc.....                           | 17 |
| 11. Doručování, formy právních úkonů .....   | 18 |
| 12. Odstoupení od smlouvy.....               | 18 |
| 13. Pojištění .....                          | 19 |
| 14. Závěrečná ustanovení.....                | 20 |
| 15. Doložka obecního zřízení.....            | 21 |

Přílohy

## 1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy  
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo  
0821048319/0800,  
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100  
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:  
Tomáš Popelík, investiční technik  
objednatele  
tel.: 376 347 235, mobil: 605 251 978,  
e-mail: tpopelik@mukt.cz  
za objekty vodovodu a kanalizace:  
Petr Kodeš, investiční technik  
objednatele  
tel.: 376 347 284, mobil: 725 855 454  
e-mail: pkodes@mukt.cz

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.  
Sídlo : Videňská 190/I, 339 01 Klatovy  
IČ : 45357307  
DIČ : CZ45357307  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu : 3738692/0800 1063004492/5500  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. B vložka 221  
Zastoupen :  
Ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva  
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti  
(oprávněn na základě plné moci)  
tel.: 376 311 209 e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz  
Ve věcech technických: František Mužík, vedoucí stavební výroby  
tel.: 777 705 478, e-mail: muzik@silnice-klatovy.cz

Plátce DPH: ANO

## 2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.07.2021 a rozhodnutí zadavatele ze dne 17.08.2021.

## 3. Předmět plnění díla

### 3.1.

3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3. část**“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

### 3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

### 3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavního stavbyvedoucího: **Františka Mužíka,**
- stavbyvedoucího: **Stanislava Drdu**

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této

smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

### **3.4.**

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 7. smlouvy.

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

## **4. Doba plnění**

### **4.1.**

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě: **dnem podpisu této smlouvy o dílo.**

Zahájením plnění díla (stavební práce): **dnem podpisu této smlouvy o dílo.**

### **Objekty plnění díla:**

MK+VO + vodovod a kanalizace Maškova: pp. č. 3209/58 ve městě a k. ú. Klatovy,  
Chodník Národních mučedníků: pp. č. 3685/1 ve městě a k. ú. Klatovy,

### **4.2.**

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.**

Zadavatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, aby uvedený termín byl dodržen. Zadavatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při současném splnění všech platných norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v odpoledních směnách a o víkendech takto: v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu.

### **4.3.**

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

### **4.4.**

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

### **4.5.**

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu

všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

#### **4.6.**

4.6.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídít přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.6.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla o více než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

### **5. Cena díla**

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 29.07.2021.

#### **5.1.**

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 4 451 393,02 Kč bez DPH

z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 1 803 240,09 Kč bez DPH

#### **5.2.**

##### **5.2.1.**

Objednatel prohlašuje, že u stavebních objektů komunikace a veřejného osvětlení vystupuje jako osoba nepovinná k dani (jedná se o výkon veřejné správy). Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%, daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu.

Objednatel prohlašuje, že u objektů vodovodu a kanalizace vystupuje jako osoba povinná k dani (jedná se o ekonomickou činnost). Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%, daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle § 92e zák. o DPH vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 5 386 185,55 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle

této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 29.07.2021 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

#### 5.2.3

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.

#### 5.2.4

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

### 5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

### 5.4. Způsob změny ceny

#### 5.4.1. Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

#### 5.4.2. Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět

nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **5.5.**

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

## **6. Platební a fakturační podmínky**

### **6.1.**

#### **6.1.1.**

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Objekty týkající se vodovodu a metropolitní sítě bude zhotovitel fakturovat odděleně. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dílo.

#### **6.1.2.**

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

#### **6.1.3.**

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.



#### 6.1.4.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. této smlouvy.

#### 6.2.

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

#### 6.3.

Úhrada bude prováděna v české měně.

#### 6.4.

6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3. část**“,
- označení číslem projektu: **05/HO-údržba/2021**
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká veřejná správa a pro výše uvedené dílo bude aplikován běžný režim.

#### 6.5.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

#### 6.6.

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

### 7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

#### 7.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

## 7.2.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

## 7.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

## 7.4.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

## 7.5. Délka záruční doby

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

## 7.6.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

## 7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je

k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

## **8. Podmínky provedení díla**

### **8.1.**

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

## **8.2. Staveniště**

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště.

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání

- s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
  - d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
  - e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počinání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
  - f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
  - g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
  - h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
  - i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
  - j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
  - k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

### **8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci**

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

### **8.4. Kontrola zakrývaných částí díla**

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel.: 376 347 235 pracovníka města (Tomáš Popelík), č. tel.: 376 347 284 pracovník města (Petr Kodeš) a TDI.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamenaná se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla.

## **8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací**

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

## **8.6. Zkoušky**

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: (<http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasaky/v1-2016-technicka-mapa.pdf>) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření.

## **8.7.**

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

## **8.8. Stavební deník**

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

## **8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

## **8.10. Způsob předání a převzetí díla**

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,

- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- e) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- f) originály stavebních a montážních deníků,
- g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- h) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- i) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

## **9. Smluvní pokuty**

### **9.1.**

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termíny dokončení jednotlivých objektů stanovené v bodě 4.1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

### **9.2.**

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční



lhůty, v termínu dle čl.7, odst.7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

### **9.3.**

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

### **9.4.**

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

### **9.5.**

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

### **9.6**

Pokud dojde k porušení podmínek viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

### **9.7.**

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy jednotitisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

### **9.8.**

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl.4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

### **9.9.**

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

### **9.10.**

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

## **10. Vyšší moc**

### **10.1.**

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně

nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

#### **10.2.**

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodloužení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

#### **10.3.**

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu.

### **11. Doručování, formy právních úkonů**

#### **11.1.**

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

#### **11.2.**

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

#### **11.3.**

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

### **12. Odstoupení od smlouvy**

#### **12.1.**

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalce. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

## **12.2.**

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

## **12.3.**

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3.,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

## **12.4.**

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

## **13. Pojištění**

### **13.1.**

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu

případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

## **13.2.**

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1. musí činit alespoň **5 000 000,00 Kč**.

## **13.3.**

13.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započítat oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

## **14. Závěrečná ustanovení**

### **14.1.**

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu.

### **14.2.**

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

### **14.3.**

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

## **15. Doložka obecního zřízení**

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 17.08.2021 usnesením č. 16/2021.

V Klatovech

V Klatovech

.....  
Mgr. Rudolf Salvetr  
starosta města Klatov  
(objednatel)

.....  
Ing. Ladislav Koláčný  
předseda představenstva  
Silnice Klatovy a.s.  
(zhotovitel)

### **Přílohy:**

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu
- Č. 4 – plná moc

**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení**

**„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3. část“**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

**Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:**

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.  
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

**Seznam poddodavatelů**

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

| Pořadové číslo | Obchodní jméno – název poddodavatele | IČ       | Předmět plnění             | Podíl plnění v % vůči celku zakázky |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|
| č. 1           | GEODEZIE KLATOVY s.r.o.              | 25200127 | Geodetické práce           | 0,25%                               |
| č. 2           | INVEST TEL, s.r.o.                   | 49193503 | Veřejné osvětlení          | 8,95%                               |
| č. 3           | VAK SERVIS s.r.o.                    | 26375869 | Kanalizace a vodovod       | 40,51%                              |
| Č. 4           | Jan Vodička                          | 75279207 | Vodorovné dopravní značení | 0,36%                               |

Celkem .....50,07 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

NEBO:

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo provede společnost .....vlastní kapacitou.

Místo a datum podpisu  
Klatovy, 29. 07. 2021

**Silnice Klatovy a.s.**  
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Pízeň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

**Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti**  
**(oprávněn na základě plné moci)**

Jméno, příjmení, funkce  
Podpis osoby oprávněné jednat jménem  
účastníka zadávacího řízení

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-UDR/2021

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.07.2021

00. 27

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupce 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 4 451 393,02 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 4 451 393,02 | 934 792,53   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 5 386 185,55 |

  
**Silnice Klatovy a.s.**  
 Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
 zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
 oddíl B, vložka 221  
 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-UDR/2021

Stavba: Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Místo: Datum: 29.07.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a. s. Zpracovatel:

28

| Kód                   | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                             | 4 451 393,02       | 5 386 185,55     |        |
| 01                    | KOMUNIKACE A VO             | 2 648 152,93       | 3 204 265,05     | STA    |
| SO 100                | Vedlejší rozpočtové náklady | 48 720,00          | 58 951,20        | Soupis |
| SO 101                | Maškova - komunikace        | 1 517 240,24       | 1 835 860,69     | Soupis |
| SO 102                | Národních mučedníků-chodník | 683 836,05         | 827 441,62       | Soupis |
| SO 401                | Maškova veřejné osvětlení   | 398 356,64         | 482 011,53       | Soupis |
| 02                    | VODOVOD A KANALIZACE        | 1 803 240,09       | 2 181 920,51     | STA    |
| SO 301                | VODOVOD                     | 1 430 242,13       | 1 730 592,98     | Soupis |
| SO 302                | KANALIZACE                  | 234 977,96         | 284 323,33       | Soupis |
| VRN                   | Vedlejší rozpočtové náklady | 138 020,00         | 167 004,20       | Soupis |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

SO 100 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Sílnice Klatovy a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 48 720,00  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 48 720,00   | 21,00%     | 10 231,20 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 58 951,20 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

**SO 100 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**48 720,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**48 720,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 920,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 350,00

VRN4 - Inženýrská činnost

19 950,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

**SO 100 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**48 720,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

**48 720,00**

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

**10 920,00**

|   |   |           |                                                                                |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 | 2 520,00 | 2 520,00 | CS ÚRS 2017-02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

P

Poznámka k položce:  
Geodetické vytýčení stavby - silničních obrubníků

|   |   |           |                                                                                                  |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zamaření uličních vpustí | Kč | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 | CS ÚRS 2017-02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

P

Poznámka k položce:  
Geodetické zaměření mříží uličních vpustí v počtu 30 ks

D VRN3

Zařízení staveniště

**7 350,00**

|   |   |           |                                                                      |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 4 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2017-02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

P

Poznámka k položce:  
zařízení staveniště včetně nákladů na jeho zrušení a úklidu po dokončení stavby

|   |   |           |                                                                           |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | K | 034403000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi | Kč | 1,000 | 5 250,00 | 5 250,00 | CS ÚRS 2017-02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

P

Poznámka k položce:  
Dopravné inženýrské opatření

D VRN4

Inženýrská činnost

**19 950,00**

|   |   |           |                                                                                         |    |       |          |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 043002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření | ks | 5,000 | 2 100,00 | 10 500,00 | CS ÚRS 2017-02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|

P

Poznámka k položce:  
zkoušky měření hutnění , pláné, hutnění asfaltových směsí

|   |   |           |                                                                                                           |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | K | 049002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost - vytýčení sítí | Kč | 1,000 | 9 450,00 | 9 450,00 | CS ÚRS 2017-02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

P

Poznámka k položce:  
vytýčení inženýrských sítí před výstavbou

D VRN9

Ostatní náklady

**10 500,00**

|   |   |           |                                                          |    |       |           |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 8 | K | 091704000 | Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu | Kč | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 | CS ÚRS 2017-02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|

P

Poznámka k položce:  
Úklid staveniště po doby stavby

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

**SO 101 - Maškova - komunikace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |              |                     |                     |
|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |              | <b>1 517 240,24</b> |                     |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně          | Výše daně           |
|                         | 1 517 240,24 | 21,00%              | 318 620,45          |
|                         | 0,00         | 15,00%              | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>       |              | <b>v CZK</b>        | <b>1 835 860,69</b> |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

**SO 101 - Maškova - komunikace**

Místo:

Datum: 29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**1 517 240,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 517 240,24**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 178 601,34 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 7 267,94   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 637 360,50 |
| 8 - Trubní vedení                       | 133 260,78 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 506 410,77 |
| 997 - Přesun sutě                       | 51 269,12  |
| 998 - Přesun hmot                       | 3 069,79   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

34

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

SO 101 - Maškova - komunikace

Místo:

Datum: 29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 517 240,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 517 240,24

D 1

Zemní práce

178 601,34

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113106132 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 8,000    | 13,00  | 104,00    | CS ÚRS 2021 01 |
|   | W |           | "Vjezd" 4*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,000    |        |           |                |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,000    |        |           |                |
| 2 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                             | m2 | 813,512  | 27,00  | 21 964,82 | CS ÚRS 2021 01 |
|   | W |           | "E01" 670                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 670,000  |        |           |                |
|   | W |           | "E02" 330                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 330,000  |        |           |                |
|   | W |           | "E03" 55                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 55,000   |        |           |                |
|   | W |           | "Odpočet zatravněného chodníku" -90*(2,35+2,7)/2-3,35*4,25                                                                                                                                                                                                                                |    | -241,488 |        |           |                |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 813,512  |        |           |                |
| 3 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm                                                                                       | m2 | 143,512  | 60,00  | 8 610,72  | CS ÚRS 2021 01 |
|   | W |           | "E02" 330                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 330,000  |        |           |                |
|   | W |           | "E03" 55                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 55,000   |        |           |                |
|   | W |           | "Odpočet zatravněného chodníku" -90*(2,35+2,7)/2-3,35*4,25                                                                                                                                                                                                                                |    | -241,488 |        |           |                |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 143,512  |        |           |                |
| 4 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                              | m2 | 670,000  | 41,00  | 27 470,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|   | W |           | "E01" 670                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 670,000  |        |           |                |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 670,000  |        |           |                |
| 5 | K | 113107331 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                           | m2 | 8,000    | 139,00 | 1 112,00  | CS ÚRS 2021 01 |
|   | W |           | "Vjezd" 4*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,000    |        |           |                |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,000    |        |           |                |
| 6 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                                                                                          | m  | 208,000  | 66,00  | 13 728,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|   | W |           | "OS1" 165                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 165,000  |        |           |                |
|   | W |           | "OS2" 15                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,000   |        |           |                |
|   | W |           | "OS3" 20                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 20,000   |        |           |                |
|   | W |           | "OS4" 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,000    |        |           |                |
|   | W |           | "OS5" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,000    |        |           |                |
|   | W |           | "OS6" 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,000    |        |           |                |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 208,000  |        |           |                |
| 7 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 35,023   | 53,00  | 1 856,22  |                |
|   | W |           | "Chodník" (90*(2,35+2,7)/2+3,35*4,25-4*2)*0,15                                                                                                                                                                                                                                            |    | 35,023   |        |           |                |
|   | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 35,023   |        |           |                |
| 8 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                            | m3 | 80,495   | 135,00 | 10 866,83 |                |
|   | W |           | Snížení terénu :                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |                |
|   | W |           | "Profil Rl.2"                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |                |
|   | W |           | (3,5*0,19/2+3,55*0,19+2,6*(0,12+0,16)/2+0,7*0,24/2)*(12,7/2+14,7/2+14,7/4)                                                                                                                                                                                                                |    | 25,281   |        |           |                |
|   | W |           | "Profil Rl.3"                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |                |
|   | W |           | (3,25*(0,05+0,21)/2+2,85*0,21+2,85*(0,21+0,05)/2+2,62*0,12)*(12,7+15,5)/2                                                                                                                                                                                                                 |    | 24,053   |        |           |                |
|   | W |           | "Profil Rl.4"                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |           |                |
|   | W |           | (3,85*(0,05+0,17)/2+2,8*(0,17+0,2)/2+0,9*(0,2+0,05)/2+2,5*0,08/2)*(15,5+13,8)/2                                                                                                                                                                                                           |    | 16,906   |        |           |                |
|   | W |           | "Profil Rl.5" (2,8*0,1/2+2,8*0,1+0,9*0,1/2)*(13,8+11,6)/2                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,906    |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | "Profil Rl.6"                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | (1,2*0,14/2+1,9*0,09/2+2,7*0,09+1*0,09/2)*(11,6+16,6+16,6/2)                                                                                                                                                                               |    | 8,349     |              |                   |                 |
|    | W   |           | /2                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 80,495    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                      | m3 | 5,115     | 269,00       | 1 375,94          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | Předpoklad 10% :                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Přípojky k UVN" (5,5+6,5)*1,2*2,75*0,1                                                                                                                                                                                                    |    | 3,960     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Přípojky k UVS" (0,5*5+1)*1,2*2,75*0,1                                                                                                                                                                                                    |    | 1,155     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,115     |              |                   |                 |
| 10 | K   | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                                                                                                                                                                                | m3 | 51,150    | 206,00       | 10 536,90         |                 |
|    | W   |           | "Přípojky k UVN" (5,5+6,5)*1,2*2,75                                                                                                                                                                                                        |    | 39,600    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Přípojky k UVS" (0,5*3+1*2)*1,2*2,75                                                                                                                                                                                                      |    | 11,550    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 51,150    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                                                              | m2 | 85,250    | 33,00        | 2 813,25          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "Přípojky k UVN" (5,5+6,5)*2,75*2                                                                                                                                                                                                          |    | 66,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Přípojky k UVS" (0,5*3+1*2)*2,75*2                                                                                                                                                                                                        |    | 19,250    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 85,250    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 151201112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m                                                                                        | m2 | 85,250    | 9,00         | 767,25            | CS ÚRS 2021 01  |
| 13 | K   | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m                                                                                                                                                                            | m3 | 51,150    | 140,00       | 7 161,00          |                 |
| 14 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                      | m3 | 125,748   | 163,00       | 20 496,92         |                 |
|    | W   |           | "Přebytečná zemina" 80,495+51,15-40,92                                                                                                                                                                                                     |    | 90,725    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Ornice" 35,023                                                                                                                                                                                                                            |    | 35,023    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 125,748   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                            | m3 | 35,023    | 82,00        | 2 871,89          |                 |
|    | W   |           | "Ornice" 35,023                                                                                                                                                                                                                            |    | 35,023    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 35,023    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                | m3 | 125,748   | 6,00         | 754,49            | CS ÚRS 2021 01  |
| 17 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                                                                                                                                       | t  | 154,233   | 116,00       | 17 891,03         |                 |
|    | W   |           | 90,725*1,7                                                                                                                                                                                                                                 |    | 154,233   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 154,233   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                           | m3 | 40,920    | 191,00       | 7 815,72          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "Přípojky k UVN" (5,5+6,5)*1,2*(2,75-0,55)                                                                                                                                                                                                 |    | 31,680    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Přípojky k UVS" (0,5*3+1*2)*1,2*(2,75-0,55)                                                                                                                                                                                               |    | 9,240     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 40,920    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 8,370     | 569,00       | 4 762,53          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "Přípojky k UVN" (5,5+6,5)*1,2*0,45                                                                                                                                                                                                        |    | 6,480     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Přípojky k UVS" (0,5*3+1*2)*1,2*0,45                                                                                                                                                                                                      |    | 1,890     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,370     |              |                   |                 |
| 20 | M   | 58331201  | šterkopísek netříděný                                                                                                                                                                                                                      | t  | 15,903    | 78,00        | 1 240,43          |                 |
|    | W   |           | 8,37*1,9                                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,903    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 15,903    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 181102302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                     | m2 | 1 107,800 | 13,00        | 14 401,40         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "E01" 670                                                                                                                                                                                                                                  |    | 670,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "E02" 330                                                                                                                                                                                                                                  |    | 330,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "E03" 55                                                                                                                                                                                                                                   |    | 55,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Pod obrubníky" (165+15+20)*0,25+(3+2+3)*0,15+16*0,1                                                                                                                                                                                       |    | 52,800    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 107,800 |              |                   |                 |
| D  |     | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 7 267,94          |                 |
| 22 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                         | m3 | 1,860     | 946,00       | 1 759,56          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "Přípojky k UVN" (5,5+6,5)*1,2*0,1                                                                                                                                                                                                         |    | 1,440     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "Přípojky k UVS" (0,5*3+1*2)*1,2*0,1                                                                                                                                                                                                       |    | 0,420     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,860     |              |                   |                 |
| 23 | K   | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                                                                                                     | m3 | 1,200     | 2 342,00     | 2 810,40          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "Pod vpusti" 1,25*1,2*0,1*8                                                                                                                                                                                                                |    | 1,200     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,200     |              |                   |                 |
| 24 | K   | 452312131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15                                                                                                                      | m3 | 1,152     | 2 342,00     | 2 697,98          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "Pod výtok vpusti" 0,4*0,6*0,6*8                                                                                                                                                                                                           |    | 1,152     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,152     |              |                   |                 |
| D  |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              | 637 360,50        |                 |
| 25 | K   | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                              | m2 | 330,000   | 86,00        | 28 380,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "E02" 330                                                                                                                                                                                                                                  |    | 330,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |    | 330,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26  | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                         | m2  | 1 055,000 | 129,00       | 136 095,00        | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "E01" 670                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 670,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | "E02" 330                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 330,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | "E03" 55                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 55,000    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1 055,000 |              |                   |                 |
| 27  | K   | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                             | m2  | 725,000   | 232,00       | 168 200,00        | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "E01" 670                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 670,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | "E03" 55                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 55,000    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 725,000   |              |                   |                 |
| 28  | K   | 573211107 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                                | m2  | 725,000   | 16,00        | 11 600,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "E01" 670                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 670,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | "E03" 55                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 55,000    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 725,000   |              |                   |                 |
| 29  | K   | 577143111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                     | m2  | 385,000   | 289,00       | 111 265,00        | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "E02" 330                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 330,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | "E03" 55                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 55,000    |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 385,000   |              |                   |                 |
| 30  | K   | 577144141 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                    | m2  | 670,000   | 264,00       | 176 880,00        | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "E01" 670                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 670,000   |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 670,000   |              |                   |                 |
| 31  | K   | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2  | 5,000     | 372,00       | 1 860,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| 32  | M   | 59245006  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                      | m2  | 5,050     | 610,00       | 3 080,50          | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | 5*1,01                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5,050     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5,050     |              |                   |                 |
| D 8 |     |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              | 133 260,78        |                 |
| 33  | K   | 837385121 | Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 350                                                                                                                                                                                             | kus | 2,000     | 5 472,00     | 10 944,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "UVN" 2                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 34  | M   | 59711574  | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 350/150 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F)L 500mm třída pevnosti 160/200                                                                                                                          | kus | 2,000     | 2 440,00     | 4 880,00          |                 |
| 35  | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160                                                                                                                                | m   | 15,500    | 469,00       | 7 269,50          | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "Přípojky k UVN" 5,5+6,5                                                                                                                                                                                                                                             |     | 12,000    |              |                   |                 |
|     | W   |           | "Přípojky k UVS" 0,5*3+1*2                                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,500     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 15,500    |              |                   |                 |
| 36  | K   | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160                                                                                                                                      | kus | 7,000     | 196,00       | 1 372,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "UVS" 5                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000     |              |                   |                 |
|     | W   |           | "UVN" 2                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,000     |              |                   |                 |
| 37  | M   | 28611528  | přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160                                                                                                                                                                                                                         | kus | 7,000     | 385,00       | 2 695,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| 38  | K   | 890411811 | Bourání šachet a jímek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží                                                                                                                                                                     | m3  | 1,696     | 4 669,00     | 7 918,62          | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "UVS" 0,3*0,3*3,14*1,2* 5                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,696     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,696     |              |                   |                 |
| 39  | K   | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                                                                                                                              | kus | 7,000     | 1 758,00     | 12 306,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |           | "UVS" 5                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000     |              |                   |                 |
|     | W   |           | "UVN" 2                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,000     |              |                   |                 |
| 40  | M   | 59223891  | vpust' betonová uliční - prstenec TBV-Q 10a, výška 60 mm                                                                                                                                                                                                             | kus | 7,070     | 200,05       | 1 414,35          |                 |
|     | W   |           | 7*1,01                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,070     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,070     |              |                   |                 |
| 41  | M   | 59223892  | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c v. 195 mm                                                                                                                                                                                                    | kus | 7,070     | 322,00       | 2 276,54          |                 |
|     | W   |           | 7*1,01                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,070     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,070     |              |                   |                 |
| 42  | M   | 59223893  | skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b v. 195 mm                                                                                                                                                                                                 | kus | 7,070     | 200,93       | 1 420,58          |                 |
|     | W   |           | 7*1,01                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,070     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,070     |              |                   |                 |
| 43  | M   | 59223894  | skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/570/3z pro PVC DN 150 v. 555 mm                                                                                                                                                                       | kus | 7,070     | 1 365,44     | 9 653,66          |                 |
|     | W   |           | 7*1,01                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,070     |              |                   |                 |
|     | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,070     |              |                   |                 |
| 44  | M   | 59223895  | dno s kalovou prohlubní pro uliční vpust' TBV-Q 450/300/2a v. 300 mm                                                                                                                                                                                                 | kus | 7,070     | 279,00       | 1 972,53          |                 |
|     | W   |           | 7*1,01                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,070     |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 7,070    |              |                   |                 |
| 45  | K   | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kg                                                                                                                                                                             | kus | 5,000    | 288,00       | 1 440,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | "UVS" 5                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 5,000    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 46  | K   | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                                                                                        | kus | 7,000    | 632,00       | 4 424,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| 47  | M   | 55242320  | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                                                                                                                                                                                    | kus | 7,000    | 3 183,00     | 22 281,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| 48  | M   | 28661790  | těsnění šachtové roury 425 odolné rop. látkám                                                                                                                                                                                                             | kus | 7,000    | 704,00       | 4 928,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| 49  | K   | 899332111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu                                                                                                                                                                                     | kus | 3,000    | 945,00       | 2 835,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| 50  | K   | 899432111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur                                                                                                                                    | kus | 35,000   | 945,00       | 33 075,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | "Vodovod" 15                                                                                                                                                                                                                                              |     | 15,000   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "Plyn, CETIN" 20                                                                                                                                                                                                                                          |     | 20,000   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 35,000   |              |                   |                 |
| 51  | K   | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm                                                                                                                                                                                                 | m   | 15,500   | 10,00        | 155,00            | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | "Připojky k UVN" 5,5+6,5                                                                                                                                                                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "Připojky k UVS" 0,5*3+1*2                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,500    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,500   |              |                   |                 |
| D 9 |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 506 410,77        |                 |
| 52  | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                | kus | 2,000    | 220,00       | 440,00            | CS ÚRS 2021 01  |
| 53  | K   | 914511112 | Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    | 851,00       | 1 702,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| 54  | K   | 916111122 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého                                                       | m   | 400,000  | 197,00       | 78 800,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | "KP1" 400                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 400,000  |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 400,000  |              |                   |                 |
| 55  | M   | 58381007  | kostka dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 33,600   | 698,00       | 23 452,80         | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | 400*0,08*1,05                                                                                                                                                                                                                                             |     | 33,600   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 33,600   |              |                   |                 |
| 56  | K   | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                         | m   | 208,000  | 377,00       | 78 416,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | "OS1-OS6" 165+15+20+3+2+3                                                                                                                                                                                                                                 |     | 208,000  |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 208,000  |              |                   |                 |
| 57  | M   | 58380008  | obrubník kamenný žulový přímý 150x150mm - vlastnosti viz. výkres č. C.5. - Legenda                                                                                                                                                                        | m   | 2,424    | 826,00       | 2 002,22          |                 |
| W   |     |           | "OS4 - OS6" (3+2+3)*0,3*1,01                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,424    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,424    |              |                   |                 |
| 58  | M   | 58380009  | obrubník kamenný žulový přímý 250x250mm - vlastnosti viz. výkres č. C.5. - Legenda                                                                                                                                                                        | m   | 60,600   | 1 161,00     | 70 356,60         |                 |
| W   |     |           | "OS1 - OS3" (165+15+20)*0,3*1,01                                                                                                                                                                                                                          |     | 60,600   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 60,600   |              |                   |                 |
| 59  | K   | 916241212 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého                                                                                                         | m   | 16,000   | 377,00       | 6 032,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | "K01" 16                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 16,000   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 60  | M   | 58380375  | obrubník kamenný žulový přímý 100x250mm - vlastnosti viz. výkres č. C.5. - Legenda                                                                                                                                                                        | m   | 16,160   | 1 041,00     | 16 822,56         |                 |
| W   |     |           | 16*1,01                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 16,160   |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 16,160   |              |                   |                 |
| 61  | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                                            | m3  | 7,520    | 2 352,00     | 17 687,04         | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | "Navýšení lože pod obrubníky"                                                                                                                                                                                                                             |     | 7,520    |              |                   |                 |
| W   |     |           | ((165+15+20)*0,35+(3+2+3)*0,25+16*0,2)*0,1                                                                                                                                                                                                                |     | 7,520    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 7,520    |              |                   |                 |
| 62  | K   | 919732211 | Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry                                          | m   | 46,050   | 71,00        | 3 269,55          | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | "Komunikace" 1+14,95+1+0,5+3+4+5+3,4+3,15+0,5                                                                                                                                                                                                             |     | 36,500   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "Chodník" 2*2+3,75+1,8                                                                                                                                                                                                                                    |     | 9,550    |              |                   |                 |
| W   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 46,050   |              |                   |                 |
| 63  | K   | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                              | kus | 2,000    | 383,00       | 766,00            | CS ÚRS 2021 01  |
| 64  | K   | 966006211 | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                           | kus | 2,000    | 60,00        | 120,00            | CS ÚRS 2021 01  |
| 65  | K   | 979024443 | Očištění vypořaných prvku komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m   | 208,000  | 43,00        | 8 944,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| W   |     |           | "OS1" 165                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 165,000  |              |                   |                 |
| W   |     |           | "OS2" 15                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 15,000   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "OS3" 20                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,000   |              |                   |                 |
| W   |     |           | "OS4" 3                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | W   |           | "OS5" 2                                                                                                                                   |    | 2,000     |              |                   |                 |
|       | W   |           | "OS6" 3                                                                                                                                   |    | 3,000     |              |                   |                 |
|       | W   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 208,000   |              |                   |                 |
| 66    | K   | 9799-010  | Příplatek na seřiznutí čel, sražení hran a přípravu stávajících obrubníků k osazení                                                       | m  | 208,000   | 950,00       | 197 600,00        |                 |
| D 997 |     |           | Přesun sutě                                                                                                                               |    |           |              | 51 269,12         |                 |
| 67    | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                     | t  | 466,271   | 21,00        | 9 791,69          | CS ÚRS 2021 01  |
| 68    | K   | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km       | t  | 4 196,439 | 8,00         | 33 571,51         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | W   |           | 466,271*9 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |    | 4 196,439 |              |                   |                 |
|       | W   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 4 196,439 |              |                   |                 |
| 69    | K   | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101                                               | t  | 8,060     | 6,00         | 48,36             |                 |
|       | W   |           | 2,04+2,6+3,256+0,164                                                                                                                      |    | 8,060     |              |                   |                 |
|       | W   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 8,060     |              |                   |                 |
| 70    | K   | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302                                               | t  | 161,464   | 6,00         | 968,78            |                 |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>Dle provedeného rozboru vzorku asfaltů je dle vyhl.130/2019 Sb.<br>asfaltová směs třídy ZAS-T1                     |    |           |              |                   |                 |
|       | W   |           | 14,064+147,4                                                                                                                              |    | 161,464   |              |                   |                 |
|       | W   |           | Součet                                                                                                                                    |    | 161,464   |              |                   |                 |
| 71    | K   | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504                                                          | t  | 59,386    | 116,00       | 6 888,78          |                 |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                                                               |    |           |              | 3 069,79          |                 |
| 72    | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t  | 127,908   | 24,00        | 3 069,79          | CS ÚRS 2021 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

00 39

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

SO 102 - Národních mučedníků-chodník

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 29.07.2021

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kohout

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

683 836,05

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 683 836,05  | 21,00%     | 143 605,57 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

827 441,62

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

SO 102 - Národních mučedníků-chodník

Místo: Klatovy

Datum: 29.07.2021

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel: Kohout

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**683 836,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

683 436,64

1 - Zemní práce

99 720,44

5 - Komunikace pozemní

441 712,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

134 165,63

997 - Přesun sutě

6 422,88

998 - Přesun hmot

1 415,42

### PSV - Práce a dodávky PSV

399,41

783 - Dokončovací práce - nátěry

399,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

41

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

SO 102 - Národních mučedníků-chodník

Místo: Klatovy

Datum: 29.07.2021

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel: Kohout

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

683 836,05

D HSV Práce a dodávky HSV

683 436,64

D 1 Zemní práce 99 720,44

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                              |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 298,000 | 45,00 | 13 410,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

WV 149\*2 298,000

|   |   |           |                                                                                                                                                                 |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113154114 | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 229,500 | 96,00 | 22 032,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

WV 153\*1,5 229,500

|   |   |           |                                                                                                                                                  |   |         |       |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 153,000 | 65,00 | 9 945,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

|   |   |           |                                                                                                            |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 122552203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3 | m3 | 66,520 | 114,00 | 7 583,28 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

WV (229,5\*0,16)+(298\*0,1) 66,520

|   |   |           |                                                                                                                                                     |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 11,475 | 355,00 | 4 073,63 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

WV 153\*0,5\*0,15 11,475

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 7 | K | 162651111 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m | m3 | 77,995 | 167,00 | 13 025,17 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

WV 66,52+11,475 77,995

|   |   |           |                                                                                                                                            |   |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 140,391 | 116,00 | 16 285,36 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|

WV 77,995\*1,8 140,391

|    |   |           |                                                       |    |       |       |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 12 | K | 180404111 | Založení hřišřového trávníku výsevem na vrstvě ornice | m2 | 6,000 | 26,00 | 156,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

|    |   |          |                           |    |       |        |       |                |
|----|---|----------|---------------------------|----|-------|--------|-------|----------------|
| 13 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0,180 | 125,00 | 22,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|----------|---------------------------|----|-------|--------|-------|----------------|

WV 6\*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,180

|   |   |           |                                                                                                               |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 9 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 527,500 | 25,00 | 13 187,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

WV 298+229,50 527,500

D 5 Komunikace pozemní 441 712,27

|    |   |           |                                                                              |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 10 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 566,100 | 129,00 | 73 026,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

WV 153\*3,70 566,100

|    |   |           |                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 11 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 306,000 | 289,00 | 88 434,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

WV 153\*2 306,000

|    |   |           |                                                                                                                                                         |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 14 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 229,500 | 419,00 | 96 160,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

WV 229,50 229,500

|    |   |           |                                                                                                                                              |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 15 | K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 229,500 | 429,00 | 98 455,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

|    |   |           |                                                                                                                                                                                              |    |        |        |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 26 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 13,400 | 780,00 | 10 452,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

WV (149-21+6)\*0,1 13,400

|    |   |          |                                           |    |        |          |           |                |
|----|---|----------|-------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 27 | M | 58381006 | kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6 | m2 | 13,668 | 2 360,00 | 32 256,48 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|----------|-------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

WV 13,4\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,668

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství                                      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]                   | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| 21    | K   | 596211110  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2  | 43,200                                        | 339,00       | 14 644,80                           | CS ÚRS 2021 01  |
| VV    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | (21*2)+(3*0,4)                                | 43,200       |                                     |                 |
| 22    | M   | BET.K06N02 | BEST-KLASIKO PRO NEVIDOMÉ/6CM ČERVENÁ                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 12,882                                        | 470,70       | 6 063,56                            |                 |
| VV    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 12,507*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | 12,882       |                                     |                 |
| 23    | M   | BET.K08C01 | BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 32,885                                        | 331,90       | 10 914,53                           |                 |
| VV    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 31,927*1,03 'Přepočtené koeficientem množství | 32,885       |                                     |                 |
| 16    | K   | 599142111  | Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm                                                                                                                                                  | m   | 157,000                                       | 72,00        | 11 304,00                           | CS ÚRS 2021 01  |
| VV    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 153+2+2                                       | 157,000      |                                     |                 |
| D 9   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                               |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 134 165,63      |
| 28    | K   | 914511112  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,000                                         | 851,00       | 2 553,00                            | CS ÚRS 2021 01  |
| 29    | M   | 40445225   | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                                                         | kus | 3,000                                         | 1 018,00     | 3 054,00                            | CS ÚRS 2021 01  |
| 30    | M   | 40445253   | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 3,000                                         | 18,00        | 54,00                               | CS ÚRS 2021 01  |
| 31    | M   | 40445241   | patka pro sloupek Al D 70mm                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 3,000                                         | 723,00       | 2 169,00                            | CS ÚRS 2021 01  |
| 32    | K   | 915211116  | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní                                                                                                                                                                   | m   | 48,000                                        | 62,00        | 2 976,00                            | CS ÚRS 2021 01  |
| VV    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 12+12+2,5+2,5+2,5+2,5+3,5+3,5+3,5+3,5         | 48,000       |                                     |                 |
| 33    | K   | 915231112  | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní                                                                                                                                                           | m2  | 31,600                                        | 409,00       | 12 924,40                           | CS ÚRS 2021 01  |
| VV    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | (5*3*0,4)+(4*0,4*16)                          | 31,600       |                                     |                 |
| 18    | K   | 916111113  | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky                                       | m   | 153,000                                       | 197,00       | 30 141,00                           | CS ÚRS 2021 01  |
| 19    | M   | BET.K08C01 | BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 2,601                                         | 230,00       | 598,23                              |                 |
| VV    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 153*0,1                                       | 15,300       |                                     |                 |
| VV    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 15,3*0,17 'Přepočtené koeficientem množství   | 2,601        |                                     |                 |
| 17    | K   | 916241113  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                     | m   | 153,000                                       | 377,00       | 57 681,00                           | CS ÚRS 2021 01  |
| 20    | K   | 919735112  | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                           | m   | 157,000                                       | 91,00        | 14 287,00                           | CS ÚRS 2021 01  |
| 35    | K   | 966006132  | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                                         | kus | 3,000                                         | 383,00       | 1 149,00                            | CS ÚRS 2021 01  |
| 5     | K   | 979024443  | Očistění vypouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní snár silničních           | m   | 153,000                                       | 43,00        | 6 579,00                            | CS ÚRS 2021 01  |
| D 997 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                               |              | Přesun sutě                         | 6 422,88        |
| 36    | K   | 997221551  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                | t   | 97,400                                        | 21,00        | 2 045,40                            | CS ÚRS 2021 01  |
| 37    | K   | 997221559  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                  | t   | 194,800                                       | 8,00         | 1 558,40                            | CS ÚRS 2021 01  |
| 38    | K   | 997221561  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                | t   | 65,560                                        | 21,00        | 1 376,76                            | CS ÚRS 2021 01  |
| 39    | K   | 997221569  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                  | t   | 131,120                                       | 8,00         | 1 048,96                            | CS ÚRS 2021 01  |
| 40    | K   | 997221645  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                                                                         | t   | 65,560                                        | 6,00         | 393,36                              | CS ÚRS 2021 01  |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>Provedeným rozbořem asfaltového vzorku de dle vyhl. 130/2019 Sb.<br>asfalt zařazen do třídy ZAS-T2                                                                                                                                            |     |                                               |              |                                     |                 |
| D 998 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                               |              | Přesun hmot                         | 1 415,42        |
| 41    | K   | 998225111  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu                                                                                                                          | t   | 58,976                                        | 24,00        | 1 415,42                            | CS ÚRS 2021 01  |
| D PSV |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                               |              | Práce a dodávky PSV                 | 399,41          |
| D 783 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                               |              | Dokončovací práce - nátěry          | 399,41          |
| 34    | K   | 783364101  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný olejový                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,512                                         | 159,00       | 399,41                              | CS ÚRS 2021 01  |
| VV    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 10*3,14*0,08                                  | 2,512        |                                     |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

SO 401 - Mašková veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

398 356,64

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 398 356,64  | 21,00%     | 83 654,89 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

482 011,53

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

SO 401 - Maškova veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                                                       | <b>398 356,64</b> |
| 11 - Přípravné a přidružené práce                                                  | 11 260,48         |
| 31 - Zdi podpěrné a volné                                                          | 391,40            |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                   | 9 984,31          |
| 57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živiché            | 10 256,74         |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)             | 865,20            |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 1 289,41          |
| M21 - Elektromontáže                                                               | 223 911,70        |
| M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                   | 7 107,00          |
| M46 - Zemní práce při montážích                                                    | 91 524,93         |
| M65 - Elektroinstalace                                                             | 9 012,50          |
| 16 - Přemístění výkopku                                                            | 4 027,30          |
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                          | 10 186,70         |
| S - Přesuny sutí                                                                   | 10 298,97         |
| D1 - VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady                                  | 0,00              |
| 01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce                                    | 8 240,00          |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

01 - KOMUNIKACE A VO

Soupis:

SO 401 - Maškova veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

398 356,64

|      |   |                              |                                                    |    |        |        |           |  |
|------|---|------------------------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| D 11 |   | Přípravné a přidružené práce |                                                    |    |        |        | 11 260,48 |  |
| 1    | K | 113106231R00                 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu      | m2 | 3,500  | 92,70  | 324,45    |  |
| 2    | K | 919735113R00                 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm  | m  | 20,000 | 149,35 | 2 987,00  |  |
| 3    | K | 113108305R00                 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm  | m2 | 12,000 | 108,15 | 1 297,80  |  |
| 4    | K | 113108310R00                 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm | m2 | 7,000  | 128,75 | 901,25    |  |
| 5    | K | 113107320R00                 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm  | m2 | 7,000  | 139,05 | 973,35    |  |
| 6    | K | 113107530R00                 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm  | m2 | 22,500 | 190,55 | 4 287,38  |  |
| 7    | K | 113201011RA0                 | Vytrhání obrubníků silničních                      | m  | 5,000  | 97,85  | 489,25    |  |

|      |   |                      |                                                   |   |       |        |        |  |
|------|---|----------------------|---------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|--|
| D 31 |   | Zdi podpěrné a volné |                                                   |   |       |        | 391,40 |  |
| 8    | K | 311101213R00         | Vytvoření prostupu do základu stávajícího stožáru | m | 1,000 | 391,40 | 391,40 |  |

|      |   |                                             |                                                  |    |        |        |          |  |
|------|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| D 56 |   | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |                                                  |    |        |        | 9 984,31 |  |
| 9    | K | 564811111R00                                | Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 5 cm  | m2 | 3,500  | 67,98  | 237,93   |  |
| 10   | K | 564861111R00                                | Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 7,000  | 190,55 | 1 333,85 |  |
| 11   | K | 564782111R00                                | Podklad z kam.drceného 32-63 po zhutnění 30 cm   | m2 | 22,500 | 373,89 | 8 412,53 |  |

|      |   |                                                                    |                                                    |    |        |        |           |  |
|------|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| D 57 |   | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné |                                                    |    |        |        | 10 256,74 |  |
| 12   | K | 577141312R00                                                       | Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm | m2 | 12,000 | 416,12 | 4 993,44  |  |
| 13   | K | 577161124R00                                                       | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm   | m2 | 7,000  | 458,35 | 3 208,45  |  |
| 14   | K | 577132311R00                                                       | Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm      | m2 | 7,000  | 293,55 | 2 054,85  |  |

|      |   |                                                                   |                                                  |    |       |        |        |  |
|------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|
| D 59 |   | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |                                                  |    |       |        | 865,20 |  |
| 15   | K | 596215041R00                                                      | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm | m2 | 3,500 | 247,20 | 865,20 |  |

|      |   |                                                                      |                                                    |    |       |          |          |  |
|------|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| D 91 |   | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných |                                                    |    |       |          | 1 289,41 |  |
| 16   | K | 917862111R00                                                         | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m  | 5,000 | 200,85   | 1 004,25 |  |
| 17   | K | 918101111R00                                                         | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15    | m3 | 0,113 | 2 523,50 | 285,16   |  |

|       |   |                |                                                   |     |         |          |            |  |
|-------|---|----------------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|--|
| D M21 |   | Elektromontáže |                                                   |     |         |          | 223 911,70 |  |
| 18    | K | 210202115R00   | Svítlidlo veřejného osvětlení parkové             | kus | 5,000   | 463,50   | 2 317,50   |  |
| 19    | M | 348360220      | LED Svítlidlo 25W                                 | kus | 5,000   | 7 841,39 | 39 206,95  |  |
| 20    | K | 210204002R00   | Stožár osvětlovací sadový - ocelový               | kus | 5,000   | 721,00   | 3 605,00   |  |
| 21    | M | 316735704      | Stožár TS-6 3° atyp. 159/89/60 vč.manžety         | kus | 5,000   | 6 505,48 | 32 527,40  |  |
| 22    | K | 210204201R00   | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh                | kus | 5,000   | 391,40   | 1 957,00   |  |
| 23    | M | 31678610.A     | Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN           | kus | 5,000   | 436,72   | 2 183,60   |  |
| 24    | M | 34111032       | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m   | 35,000  | 18,54    | 648,90     |  |
| 25    | K | 210010123R00   | Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm  | m   | 240,000 | 20,60    | 4 944,00   |  |
| 26    | M | 3457114701     | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050       | m   | 240,000 | 28,84    | 6 921,60   |  |
| 27    | K | 210010125R00   | Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm | m   | 150,000 | 25,75    | 3 862,50   |  |
| 28    | M | 3457114705     | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110       | m   | 150,000 | 74,16    | 11 124,00  |  |
| 29    | K | 210220022R00   | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm        | m   | 240,000 | 25,75    | 6 180,00   |  |
| 30    | M | 156112270000   | Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm           | kg  | 148,800 | 66,95    | 9 962,16   |  |
| 31    | K | 210220301R00   | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/      | kus | 21,000  | 46,35    | 973,35     |  |
| 32    | M | 35441885       | Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm            | kus | 14,000  | 12,36    | 173,04     |  |
| 33    | M | 35441895       | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm    | kus | 7,000   | 16,48    | 115,36     |  |
| 34    | K | 210810013R00   | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený       | m   | 235,000 | 20,60    | 4 841,00   |  |
| 35    | M | 34111076       | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2     | m   | 235,000 | 134,93   | 31 708,55  |  |
| 36    | K | 210901071R00   | Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený    | m   | 120,000 | 30,90    | 3 708,00   |  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 37 | M   | 34113204     | Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 35 mm2  | m   | 120,000  | 83,43        | 10 011,60         |                 |
| 38 | K   | 210100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2  | kus | 15,000   | 97,85        | 1 467,75          |                 |
| 39 | K   | 210100252R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2  | kus | 2,000    | 118,45       | 236,90            |                 |
| 40 | K   | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 30,000   | 15,45        | 463,50            |                 |
| 41 | K   | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2  | kus | 60,000   | 25,75        | 1 545,00          |                 |
| 42 | K   | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2  | kus | 8,000    | 36,05        | 288,40            |                 |
| 43 | K   | 211190003R00 | Osazení pilíře                                    | kus | 2,000    | 2 935,50     | 5 871,00          |                 |
| 44 | M   | 35711643     | Rozvaděč SR 620/NKV1 pilíř                        | kus | 2,000    | 18 533,82    | 37 067,64         |                 |

|    |   |              |                                            |          |       |          |          |  |
|----|---|--------------|--------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|--|
| D  |   | M22          | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | 7 107,00 |       |          |          |  |
| 45 | K | 220890301R00 | Oživení, zapojení                          | hod.     | 5,000 | 391,40   | 1 957,00 |  |
| 46 | K | 220890202R00 | Revize                                     | kus      | 1,000 | 5 150,00 | 5 150,00 |  |

|    |   |              |                                                    |           |         |          |           |  |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|--|
| D  |   | M46          | Zemní práce při montážích                          | 91 524,93 |         |          |           |  |
| 47 | K | 460050704R00 | Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4       | m3        | 5,000   | 494,40   | 2 472,00  |  |
| 48 | K | 460100023R00 | Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.      | kus       | 5,000   | 978,50   | 4 892,50  |  |
| 49 | M | 59221628     | Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm         | kus       | 5,000   | 554,14   | 2 770,70  |  |
| 50 | M | 58922205     | Beton C 12/15                                      | m3        | 2,500   | 2 111,50 | 5 278,75  |  |
| 51 | M | 58337320     | Štěrkopisek frakce 4-8 C                           | t         | 5,000   | 316,21   | 1 581,05  |  |
| 52 | K | 460200164R00 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4                 | m         | 160,000 | 221,45   | 35 432,00 |  |
| 53 | K | 460200304R00 | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4                | m         | 20,000  | 432,60   | 8 652,00  |  |
| 54 | K | 460490012R00 | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm   | m         | 180,000 | 5,15     | 927,00    |  |
| 55 | M | 673909992034 | Fólie výstražná šířka 34 cm červená                | m         | 180,000 | 11,33    | 2 039,40  |  |
| 56 | K | 460560164R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4               | m         | 160,000 | 56,65    | 9 064,00  |  |
| 57 | K | 460560304R00 | Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4              | m         | 20,000  | 108,15   | 2 163,00  |  |
| 58 | K | 979084113R00 | Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m          | t         | 37,267  | 41,20    | 1 535,40  |  |
| 59 | K | 979084119R00 | Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m | t         | 223,560 | 8,24     | 1 842,13  |  |
| 60 | K | 460080101R00 | Rozbourání betonového základu                      | m3        | 5,000   | 2 575,00 | 12 875,00 |  |

|    |   |              |                                                   |          |       |          |          |  |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|--|
| D  |   | M65          | Elektroinstalace                                  | 9 012,50 |       |          |          |  |
| 61 | K | 650106131R00 | Demontáž svítidla veřejného osvětlení parkového   | kus      | 5,000 | 412,00   | 2 060,00 |  |
| 62 | K | 650106221R00 | Demontáž sadového osvětlovacího stožáru - ocelový | kus      | 5,000 | 1 030,00 | 5 150,00 |  |
| 63 | K | 650106461R00 | Demontáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh      | kus      | 5,000 | 360,50   | 1 802,50 |  |

|    |   |              |                                                   |          |         |       |          |  |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|--|
| D  |   | 16           | Přemístění výkopku                                | 4 027,30 |         |       |          |  |
| 64 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m  | m3       | 23,000  | 82,40 | 1 895,20 |  |
| 65 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3       | 138,000 | 15,45 | 2 132,10 |  |

|    |   |              |                                                      |           |        |        |           |  |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|--|
| D  |   | 19           | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 10 186,70 |        |        |           |  |
| 66 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                      | t         | 46,000 | 221,45 | 10 186,70 |  |

|    |   |              |                                                  |           |         |        |          |  |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------|--|
| D  |   | S            | Přesuny sutí                                     | 10 298,97 |         |        |          |  |
| 67 | K | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km          | t         | 33,000  | 41,20  | 1 359,60 |  |
| 68 | K | 979082219R00 | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km | t         | 198,000 | 8,24   | 1 631,52 |  |
| 69 | K | 979990108R00 | Poplatek za skládku sutí                         | t         | 33,000  | 221,45 | 7 307,85 |  |

|   |  |    |                                              |      |  |  |  |  |
|---|--|----|----------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| D |  | D1 | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 0,00 |  |  |  |  |
|---|--|----|----------------------------------------------|------|--|--|--|--|

|    |   |                                              |                                         |          |       |          |          |  |
|----|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|----------|----------|--|
| D  |   | 01VRN                                        | Průzkumy, geodetické a projektové práce | 8 240,00 |       |          |          |  |
| 70 | K | 012002VRN                                    | Geodetické práce                        | kč       | 1,000 | 8 240,00 | 8 240,00 |  |
| W  |   | 1 "geodetické zamaření skutečného provedení" |                                         |          | 1,000 |          |          |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

47

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

02 - VODOVOD A KANALIZACE

Soupis:

SO 301 - VODOVOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Baštář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 430 242,13

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 430 242,13 | 21,00%     | 300 350,85 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

1 730 592,98

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

02 - VODOVOD A KANALIZACE

Soupis:

**SO 301 - VODOVOD**

Místo:

Datum:

29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

Vladimír Baštář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 430 242,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 430 242,13**

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                                         | 548 922,34 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                                | 20 190,47  |
| 5 - Komunikace pozemní                                                  | 108 759,21 |
| 8 - Trubní vedení                                                       | 573 445,16 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                 | 12 529,24  |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 12 529,24  |
| 997 - Přesun sutě                                                       | 160 376,39 |
| 998 - Přesun hmot                                                       | 6 019,32   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

02 - VODOVOD A KANALIZACE

Soupis:

SO 301 - VODOVOD

Místo:

Datum: 29.07.2021

Zadavatel:

Projektant: VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel: Vladimír Baštář

49

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 430 242,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 430 242,13

D 1

Zemní práce

548 922,34

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |        |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 113107524 | Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                                     | m2  | 117,000 | 164,80 | 19 281,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | "řad" 115,7*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 104,130 |        |           |                |
|    | W |           | "přípojky" 14,3*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 12,870  |        |           |                |
|    | W |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 117,000 |        |           |                |
| 2  | K | 113107542 | Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                                        | m2  | 37,380  | 93,32  | 3 488,30  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | 26,7*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 37,380  |        |           |                |
| 3  | K | 113154123 | Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                                                                                                                                            | m2  | 179,000 | 118,45 | 21 202,55 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | "Nár.Mučedníků - v celé šířce vozovky" 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 179,000 |        |           |                |
| 4  | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                              | hod | 56,000  | 25,75  | 1 442,00  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | 14*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 56,000  |        |           |                |
| 5  | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                      | den | 14,000  | 10,30  | 144,20    | CS ÚRS 2021 01 |
| 6  | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm                     | m   | 1,800   | 300,76 | 541,37    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | (1*0,9)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,800   |        |           |                |
| 7  | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm                                    | m   | 6,300   | 255,44 | 1 609,27  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | (1*0,9)*7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,300   |        |           |                |
| 8  | K | 119001406 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm                           | m   | 1,800   | 334,75 | 602,55    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | (1*0,9)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,800   |        |           |                |
| 9  | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m   | 1,800   | 474,83 | 854,69    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | (1*0,9)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,800   |        |           |                |
| 10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů                      | m   | 18,000  | 245,14 | 4 412,52  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | (1*0,9)*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 18,000  |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Čenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | m  | 9,000    | 334,75       | 3 012,75          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | (1*0,9)*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,000    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 4,320    | 51,91        | 224,25            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | 4,8*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,320    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 132212211 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                                                                                                                                       | m3 | 1,463    | 1 524,40     | 2 230,20          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "připojky" (6,5*0,9*0,5)/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,463    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 50% objemu hloubení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,463    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                             | m3 | 124,332  | 566,50       | 70 434,08         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "řad" (115,7*0,9*2,06)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 107,254  |              |                   |                 |
|    | W   |           | "připojky" (13,5*0,9*2,06)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 12,515   |              |                   |                 |
|    | W   |           | (6,5*0,9*1,56)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,563    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 50% objemu hloubení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 124,332  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 132312211 | Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných                                                                                                                                                                      | m3 | 1,463    | 1 524,40     | 2 230,20          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "připojky" (6,5*0,9*0,5)/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,463    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 50% objemu hloubení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,463    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                                            | m3 | 124,332  | 566,50       | 70 434,08         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "řad" (115,7*0,9*2,06)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 107,254  |              |                   |                 |
|    | W   |           | "připojky" (13,5*0,9*2,06)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 12,515   |              |                   |                 |
|    | W   |           | (6,5*0,9*1,56)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,563    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 50% objemu hloubení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 124,332  |              |                   |                 |
| 17 | K   | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlžení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                                                                                                                              | m3 | 38,700   | 669,50       | 25 909,65         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | (1*0,9*1)*43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 38,700   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 559,084  | 2,06         | 1 151,71          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "řad"(115,7*2,06)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 476,684  |              |                   |                 |
|    | W   |           | "připojky" (20*2,06)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 82,400   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 559,084  |              |                   |                 |
| 19 | K   | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m                                                                                                                                                                                               | m2 | 559,084  | 1,03         | 575,86            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | 559,084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 559,084  |              |                   |                 |
|    | W   |           | viz zřízení pažení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 559,084  |              |                   |                 |
| 20 | K   | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m                                                                                                                      | m3 | 219,299  | 113,30       | 24 846,58         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "převoz výkopku na mezideponii" 1,463+124,332                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 125,795  |              |                   |                 |
|    | W   |           | "ornice na mezideponii" 4,32*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,648    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "převoz zpět pro zásyp" 92,208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 92,208   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "převoz ornice zpět pro rozprostření" 0,648                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,648    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 219,299  |              |                   |                 |
| 21 | K   | 162451126 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m                                                                                                                      | m3 | 125,795  | 113,30       | 14 252,57         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "převoz výkopku na mezideponii" 1,463+124,332                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 125,795  |              |                   |                 |
| 22 | K   | 162751113 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m                                                                                                                      | m3 | 33,587   | 190,55       | 6 400,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "lože+obsyp+50% výměna zásypu" 125,795-92,208                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 33,587   |              |                   |                 |
|    | W   |           | skládka Štěpánovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 162751133 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m                                                                                                                      | m3 | 125,793  | 190,55       | 23 969,86         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |           | "odvoz lože+obsyp+50% výměna zásypu" (18,32+48,852+92,208)-33,587                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 125,793  |              |                   |                 |
|    | W   |           | skládka Štěpánovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24 | K   | 167151101     | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                    | m3  | 126,443  | 164,80       | 20 837,81         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | 33,587+92,208+0,648                                                                                                                                                                                                                        |     | 126,443  |              |                   |                 |
|    | WV  |               | vodor.př. 6 km+převoz zpět pro zásyp+ornice pro rozprostření                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 167151102     | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                                    | m3  | 125,793  | 164,80       | 20 730,69         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | 125,793                                                                                                                                                                                                                                    |     | 125,793  |              |                   |                 |
|    | WV  |               | vodorovné přemístění 6 km                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 171201221     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                            | t   | 286,884  | 339,90       | 97 511,87         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | (33,587+125,793)*1,8                                                                                                                                                                                                                       |     | 286,884  |              |                   |                 |
| 27 | K   | 174151101     | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                           | m3  | 184,416  | 136,99       | 25 263,15         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | "řad" 115,7*0,9*1,51                                                                                                                                                                                                                       |     | 157,236  |              |                   |                 |
|    | WV  |               | "připojky" 20*0,9*1,51                                                                                                                                                                                                                     |     | 27,180   |              |                   |                 |
|    | WV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 184,416  |              |                   |                 |
| 28 | M   | 58344197      | šterkodrt' frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                     | t   | 165,974  | 278,10       | 46 157,37         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | (184,416/2)*1,8                                                                                                                                                                                                                            |     | 165,974  |              |                   |                 |
|    | WV  |               | 50% výměna zásypu                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny | m3  | 48,852   | 200,85       | 9 811,92          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | "řad" 115,7*0,9*0,4                                                                                                                                                                                                                        |     | 41,652   |              |                   |                 |
|    | WV  |               | "připojky" 20*0,9*0,4                                                                                                                                                                                                                      |     | 7,200    |              |                   |                 |
|    | WV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 48,852   |              |                   |                 |
| 30 | M   | 58337303      | šterkopísek frakce 0/8                                                                                                                                                                                                                     | t   | 87,934   | 329,60       | 28 983,05         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | 48,852*1,8                                                                                                                                                                                                                                 |     | 87,934   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 181351003     | Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                           | m2  | 4,320    | 78,28        | 338,17            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | 4,8*0,9                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,320    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 181411121     | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                 | m2  | 4,320    | 5,97         | 25,79             | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | 4,8*0,9                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,320    |              |                   |                 |
| 33 | M   | 00572410      | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 0,108    | 108,15       | 11,68             | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | 4,32/40                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,108    |              |                   |                 |
| D  |     | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 20 190,47         |                 |
| 34 | K   | 451573111     | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm                                                                                                                                                 | m3  | 18,320   | 1 102,10     | 20 190,47         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | "řad" 115,7*0,9*0,15                                                                                                                                                                                                                       |     | 15,620   |              |                   |                 |
|    | WV  |               | "připojky" 20*0,9*0,15                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,700    |              |                   |                 |
|    | WV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 18,320   |              |                   |                 |
| D  |     | 5             | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 108 759,21        |                 |
| 35 | K   | 564851111     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm                                                                                                                                                               | m2  | 117,000  | 166,86       | 19 522,62         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | "Maškova řad" 89*0,9                                                                                                                                                                                                                       |     | 80,100   |              |                   |                 |
|    | WV  |               | "připojky" 14,3*0,9                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,870   |              |                   |                 |
|    | WV  |               | "Nár. Mučedníků řad" 26,7*0,9                                                                                                                                                                                                              |     | 24,030   |              |                   |                 |
|    | WV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 117,000  |              |                   |                 |
| 36 | K   | 564861111     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm                                                                                                                                                               | m2  | 117,000  | 217,33       | 25 427,61         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | "Maškova řad" 89*0,9                                                                                                                                                                                                                       |     | 80,100   |              |                   |                 |
|    | WV  |               | "připojky" 14,3*0,9                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,870   |              |                   |                 |
|    | WV  |               | "Nár. Mučedníků řad" 26,7*0,9                                                                                                                                                                                                              |     | 24,030   |              |                   |                 |
|    | WV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                     |     | 117,000  |              |                   |                 |
| 37 | K   | 565145101     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 60 mm                                                                                  | m2  | 37,380   | 371,00       | 13 867,98         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | 26,7*1,4                                                                                                                                                                                                                                   |     | 37,380   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 577144141     | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm                                                                                          | m2  | 179,000  | 279,00       | 49 941,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | WV  |               | 179                                                                                                                                                                                                                                        |     | 179,000  |              |                   |                 |
|    | WV  |               | celá šířka vozovky v ul Nár. Mučedníků                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| D  |     | 8             | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 573 445,16        |                 |
| 39 | K   | 850311811     | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150                                                                                                                                      | m   | 115,700  | 139,05       | 16 088,09         | CS ÚRS 2021 01  |
| 40 | K   | 851241131     | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80                                                                                                                                      | m   | 94,500   | 141,11       | 13 334,90         | CS ÚRS 2021 01  |
| 41 | M   | DKT.ZST80C100 | Duktus VTH dl. 6m, DN 80 ZINEK PLUS 400g/m2(85% ZN + 15% AL) C 100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus)                                                                                                                                     | m   | 96,000   | 1 264,84     | 121 424,64        |                 |
| 42 | M   | DKT.110420    | Duktus těsnící gumový kroužek DN 80 EPDM Sit Plus pro spoj BRS                                                                                                                                                                             | kus | 18,000   | 1 582,08     | 28 477,44         |                 |

| PČ | Typ | Kód                | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | K   | 851261131          | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100                                                                  | m   | 21,200   | 142,14       | 3 013,37          | CS ÚRS 2021 01  |
| 44 | M   | DKT.110430         | Duktus těsnící gumový kroužek DN 100 EPDM Sit Plus pro spoj BRS                                                                                                         | kus | 7,000    | 1 777,78     | 12 444,46         |                 |
| 45 | M   | DKT.ZST100C100     | Duktus VTH dl. 6m, DN 100 ZINEK PLUS 400g/m2(85% ZN + 15% AL) C 100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus)                                                                 | m   | 24,000   | 1 403,89     | 33 693,36         |                 |
| 46 | K   | 857241131          | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80  | kus | 1,000    | 484,10       | 484,10            | CS ÚRS 2021 01  |
| 47 | M   | HWL.797408000016   | SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 5 175,75     | 5 175,75          |                 |
| 48 | K   | 857242122          | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80                        | kus | 3,000    | 733,36       | 2 200,08          | CS ÚRS 2021 01  |
| 49 | M   | HWL.799408000016   | SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)                                                                                                                                       | kus | 2,000    | 4 842,03     | 9 684,06          |                 |
| 50 | M   | HWL.800008000016   | PŘÍRUBA SLEPÁ 80                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 732,33       | 732,33            |                 |
| 51 | K   | 857243131          | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80   | kus | 1,000    | 618,00       | 618,00            | CS ÚRS 2021 01  |
| 52 | M   | DKT.MMK80ET11P100  | Duktus MMK hrdlové koleno DN 80/11°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 100                                                                                        | kus | 1,000    | 3 251,71     | 3 251,71          |                 |
| 53 | K   | 857261131          | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 3,000    | 504,70       | 1 514,10          | CS ÚRS 2021 01  |
| 54 | M   | HWL.797410000016   | SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)                                                                                                                                         | kus | 3,000    | 5 938,98     | 17 816,94         |                 |
| 55 | K   | 857262122          | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100                       | kus | 2,000    | 793,10       | 1 586,20          | CS ÚRS 2021 01  |
| 56 | M   | HWL.799410000016   | SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)                                                                                                                                     | kus | 2,000    | 5 748,43     | 11 496,86         |                 |
| 57 | K   | 857263131          | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100  | kus | 3,000    | 654,05       | 1 962,15          | CS ÚRS 2021 01  |
| 58 | M   | HWL.851010008016   | TVAROVKA T KUS 100-80                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 3 240,38     | 3 240,38          |                 |
| 59 | M   | DKT.MMK100ET11P100 | Duktus MMK hrdlové koleno DN 100/11°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 100                                                                                       | kus | 2,000    | 3 793,49     | 7 586,98          |                 |
| 60 | K   | 871161211          | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm                                      | m   | 10,900   | 71,89        | 783,60            | CS ÚRS 2021 01  |
| 61 | M   | 28613110           | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm                                                                                                                             | m   | 11,227   | 35,02        | 393,17            | CS ÚRS 2021 01  |
| VV |     |                    | 10,9*1,03                                                                                                                                                               |     | 11,227   |              |                   |                 |
| 62 | K   | 871171211          | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm                                      | m   | 9,100    | 77,77        | 707,71            | CS ÚRS 2021 01  |
| 63 | M   | 28613111           | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm                                                                                                                             | m   | 9,373    | 49,44        | 463,40            | CS ÚRS 2021 01  |
| VV |     |                    | 9,1*1,03                                                                                                                                                                |     | 9,373    |              |                   |                 |
| 64 | K   | 879161111          | Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25                                                                                         | kus | 3,000    | 355,35       | 1 066,05          | CS ÚRS 2021 01  |
| 65 | M   | HWL.960113018004   | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)                                                                                                    | kus | 4,000    | 1 022,79     | 4 091,16          |                 |
| 66 | M   | HWL.280000103216   | ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"                                                                                                                                   | kus | 3,000    | 3 117,81     | 9 353,43          |                 |
| 67 | K   | 879171111          | Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32                                                                                         | kus | 1,000    | 467,62       | 467,62            | CS ÚRS 2021 01  |
| 68 | M   | HWL.280005404016   | ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 40-2"                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 4 318,79     | 4 318,79          |                 |
| 69 | K   | 891241112          | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80                 | kus | 1,000    | 978,50       | 978,50            | CS ÚRS 2021 01  |
| 70 | M   | HWL.400208000016   | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 7 269,74     | 7 269,74          |                 |
| 71 | K   | 891249111          | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80                        | kus | 4,000    | 1 112,40     | 4 449,60          | CS ÚRS 2021 01  |
| 72 | M   | HWL.3350080000216  | PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-2"                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 993,95       | 993,95            |                 |
| 73 | M   | HWL.335008005416   | PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-5/4"                                                                                                                                            | kus | 3,000    | 993,95       | 2 981,85          |                 |
| 74 | K   | 891261112          | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100                | kus | 2,000    | 1 112,40     | 2 224,80          | CS ÚRS 2021 01  |
| 75 | M   | HWL.348100000000   | PODKLAD. DESKA UNI UNI                                                                                                                                                  | kus | 7,000    | 232,78       | 1 629,46          |                 |
| 76 | M   | HWL.950205010003   | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3-1,8 50-100 (1,3-1,8m)                                                                                                                | kus | 3,000    | 1 755,12     | 5 265,36          |                 |
| 77 | M   | HWL.400210000016   | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 8 530,46     | 17 060,92         |                 |



| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 78 | K   | 892233122        | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                            | m   | 20,000   | 25,96        | 519,20            | CS ÚRS 2021 01  |
| 79 | K   | 892241111        | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                           | m   | 94,500   | 18,23        | 1 722,74          | CS ÚRS 2021 01  |
| 80 | K   | 892271111        | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125                                                    | m   | 21,200   | 18,44        | 390,93            | CS ÚRS 2021 01  |
| 81 | K   | 892273122        | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                           | m   | 115,700  | 35,02        | 4 051,81          | CS ÚRS 2021 01  |
| 82 | K   | 892372111        | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300                   | kus | 3,000    | 6 849,50     | 20 548,50         | CS ÚRS 2021 01  |
| 83 | K   | 895941111R       | Rozebrání a zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                 | kus | 3,000    | 3 605,00     | 10 815,00         |                 |
| 84 | K   | 899201211        | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg                                | kus | 3,000    | 209,09       | 627,27            | CS ÚRS 2021 01  |
| 85 | K   | 899204112        | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                  | kus | 3,000    | 1 236,00     | 3 708,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| 86 | K   | 899401111        | Osazení poklopů litinových ventilových                                                              | kus | 4,000    | 342,99       | 1 371,96          | CS ÚRS 2021 01  |
| 87 | M   | HWL.1650KASIO000 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE VODA                                           | kus | 4,000    | 1 137,12     | 4 548,48          |                 |
| 88 | K   | 899401112        | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                             | kus | 3,000    | 464,53       | 1 393,59          | CS ÚRS 2021 01  |
| 89 | M   | HWL.1750KASIO000 | POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) HAWLE-VODA                                       | kus | 3,000    | 1 405,95     | 4 217,85          |                 |
| 90 | M   | AVK.2110040      | Isířlo spojka přímá, typ 100, rozměr 40x40                                                          | kus | 1,000    | 570,62       | 570,62            |                 |
| 91 | M   | AVK.2110032      | Isířlo spojka přímá, typ 100, rozměr 32x32                                                          | kus | 3,000    | 347,11       | 1 041,33          |                 |
| 92 | K   | 899721111        | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                          | m   | 115,700  | 44,60        | 5 160,22          | CS ÚRS 2021 01  |
| 93 | K   | 899722113        | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm                                           | m   | 115,700  | 13,29        | 1 537,65          | CS ÚRS 2021 01  |
| 94 | K   | X1               | Provizorní vodovod PEHD d 63 v délce 320 m napojený na hydrant H075 s odbočeními 10x d 32 a 1x d 40 | kpl | 1,000    | 139 050,00   | 139 050,00        |                 |
| 95 | K   | X2               | Naložení a odvoz odstraněného litinového potrubí včetně poplatku za recyklaci                       | kpl | 1,000    | 8 240,00     | 8 240,00          |                 |
| 96 | K   | X3               | Těsnící a spojovací materiál (mezipřirubové těsnění, šrouby)                                        | kpl | 1,000    | 3 605,00     | 3 605,00          |                 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 529,24

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 529,24

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 97 | K | 919732211 | Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 53,400 | 101,76 | 5 433,98 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

W 26,7\*2 53,400

|    |   |           |                                                                             |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 98 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 53,400 | 132,87 | 7 095,26 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

W 26,7\*2 53,400

D 997 Přesun sutě 160 376,39

|    |   |           |                                                                                                             |   |         |        |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 99 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 100,573 | 625,21 | 62 879,25 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|

W "podkladní vrstva komunikace"(117\*0,35)\*1,8 73,710  
W "asfalt" (37,38\*0,06)\*2,4+(179\*0,05)\*2,4 26,863  
W Součet 100,573

|     |   |           |                                                                                                                                                               |   |         |       |           |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 100 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 825,221 | 16,89 | 13 937,98 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|

W "podkl.vrstvy komunikace - skládka Štěpánovice 6 km" 73,71\*5 368,550  
W "asfalt - AZS 98 Zavlekov 18 km" 26,863\*17 456,671  
W Součet 825,221

|     |   |           |                                                                          |   |         |        |           |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 101 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 100,573 | 512,94 | 51 587,91 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|

W 100,573 100,573  
W viz vodorovná doprava

|     |   |           |                                                                                                                                           |   |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 102 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 73,710 | 339,90 | 25 054,03 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

|     |   |           |                                                                                                                                                        |   |        |        |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 103 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 26,863 | 257,50 | 6 917,22 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

D 998 Přesun hmot 6 019,32

|     |   |           |                                                                                                                                      |   |        |        |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 104 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 11,688 | 515,00 | 6 019,32 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

02 - VODOVOD A KANALIZACE

Soupis:

SO 302 - KANALIZACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Sílnice Klatovy a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 234 977,96 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 234 977,96  | 21,00%     | 49 345,37  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 284 323,33 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

55

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

02 - VODOVOD A KANALIZACE

Soupis:

SO 302 - KANALIZACE

Místo:

Datum:

29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

234 977,96

HSV - Práce a dodávky HSV

234 977,96

1 - Zemní práce

43 323,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 495,58

4 - Vodorovné konstrukce

759,16

5 - Komunikace

2 843,25

8 - Trubní vedení

168 069,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

865,20

997 - Přesun sutě

2 204,23

998 - Přesun hmot

3 417,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

02 - VODOVOD A KANALIZACE

Soupis:

SO 302 - KANALIZACE

Místo:

Datum: 29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

56

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

234 977,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

234 977,96

D 1

Zemní práce

43 323,64

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |           |                |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 113107142  | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                         | m2 | 6,250  | 164,80 | 1 030,00  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |            | 2,5*2,5                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,250  |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,250  |        |           |                |
| 2  | K | 113107324  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                         | m2 | 6,250  | 123,60 | 772,50    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |            | 2,5*2,5                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,250  |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,250  |        |           |                |
| 3  | K | 119001405  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebem | m  | 2,500  | 255,44 | 638,60    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |            | "šachta Š1843"2,5                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,500  |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,500  |        |           |                |
| 4  | K | 120001101  | Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                          | m3 | 2,704  | 433,48 | 1 172,13  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |            | 2,5*1,04*1,04                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,704  |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,704  |        |           |                |
| 5  | K | 131251201  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                        | m3 | 9,531  | 669,50 | 6 381,00  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |            | "Š1843"2,5*2,5*3,4                                                                                                                                                                                                                                                |    | 21,250 |        |           |                |
|    | W |            | "-kce komunikace" -2,5*2,5*0,35                                                                                                                                                                                                                                   |    | -2,188 |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 19,062 |        |           |                |
|    | W |            | "50% 3.ř." 0,5*19,062                                                                                                                                                                                                                                             |    | 9,531  |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,531  |        |           |                |
| 6  | K | 131351201  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3                                                                                                                       | m3 | 9,531  | 669,50 | 6 381,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 7  | K | 151102201  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření při překopec inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m                                                                                                                                    | m2 | 34,000 | 2,06   | 70,04     | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |            | 2,5*4*3,4                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 34,000 |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 34,000 |        |           |                |
| 8  | K | 151102211  | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření při překopec inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m                                                                           | m2 | 34,000 | 1,03   | 35,02     | CS ÚRS 2021 01 |
| 9  | K | 171201211R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci                                                                                                | t  | 22,531 | 463,50 | 10 443,12 |                |
|    | W |            | přebytečný výkop na skládku:                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |           |                |
|    | W |            | "výkop" 2*9,531                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 19,062 |        |           |                |
|    | W |            | "podklad komunikace" 0,35*6,25                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,188  |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 21,250 |        |           |                |
|    | W |            | 12,517*1,8                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 22,531 |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 22,531 |        |           |                |
| 10 | K | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                        | m3 | 19,062 | 200,85 | 3 828,60  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |            | "Š1843"2*9,531                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 19,062 |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 19,062 |        |           |                |
| 11 | M | 58344155   | Štěrkodráť frakce 0/22                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 36,218 | 347,11 | 12 571,63 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |            | 19,062*1,9                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 36,218 |        |           |                |
|    | W |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 36,218 |        |           |                |

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

13 495,58

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12  | K   | 359901111     | Vyčištění stok jakékoliv výšky                                                                                                            | m   | 98,000   | 34,71        | 3 401,58          | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |               | "Š1844-Š1843"51,3                                                                                                                         |     | 51,300   |              |                   |                 |
|     | W   |               | "Š1843-Š1841"46,7                                                                                                                         |     | 46,700   |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 98,000   |              |                   |                 |
| 13  | K   | 359901212     | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace                                                                    | m   | 98,000   | 103,00       | 10 094,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |               | "Š1844-Š1843"51,3                                                                                                                         |     | 51,300   |              |                   |                 |
|     | W   |               | "Š1843-Š1841"46,7                                                                                                                         |     | 46,700   |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 98,000   |              |                   |                 |
| D 4 |     |               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                      |     |          |              | 759,16            |                 |
| 14  | K   | 452112111     | Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm                                                          | kus | 2,000    | 145,77       | 291,54            | CS ÚRS 2021 01  |
| 15  | M   | 59224010      | prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm                                                                                     | kus | 1,000    | 204,97       | 204,97            | CS ÚRS 2021 01  |
| 16  | M   | 59224012      | prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm                                                                                     | kus | 1,000    | 262,65       | 262,65            | CS ÚRS 2021 01  |
| D 5 |     |               | Komunikace                                                                                                                                |     |          |              | 2 843,25          |                 |
| 17  | K   | 564851111     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                              | m2  | 6,250    | 166,86       | 1 042,88          | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |               | "podklad silnice - 1. vrstva"6,25                                                                                                         |     | 6,250    |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 6,250    |              |                   |                 |
| 18  | K   | 564861111     | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                              | m2  | 6,250    | 217,33       | 1 358,31          | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |               | "podklad silnice - 2. vrstva"6,25                                                                                                         |     | 6,250    |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 6,250    |              |                   |                 |
| 19  | K   | 564931412R    | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                           | m2  | 6,250    | 70,73        | 442,06            | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |               | "provizorní kryt silnice-frézovaná"6,25                                                                                                   |     | 6,250    |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 6,250    |              |                   |                 |
| D 8 |     |               | Trubní vedení                                                                                                                             |     |          |              | 168 069,02        |                 |
| 20  | K   | 837375121R    | Výřez a montáž dodatečvé zaklapávací odbočné tvarovky pro PVC160 na kameninovém potrubí DN300                                             | kus | 1,000    | 9 815,90     | 9 815,90          |                 |
| 21  | M   | M.ATYP.7051.1 | dodatečná odbočka Easy Clip Plus kolmé sedlo KG150-DN300 pro kameninové potrubí                                                           | ks  | 1,000    | 3 347,50     | 3 347,50          |                 |
| 22  | K   | 877315211     | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160           | kus | 5,000    | 232,78       | 1 163,90          | CS ÚRS 2021 01  |
| 23  | M   | 28611361      | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                                                                                         | kus | 2,000    | 109,18       | 218,36            | CS ÚRS 2021 01  |
| 24  | M   | 28611164      | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8                                                                                                  | m   | 2,000    | 340,93       | 681,86            | CS ÚRS 2021 01  |
| 25  | M   | 28611722      | víčko kanalizace plastové KG DN 160                                                                                                       | kus | 1,000    | 64,38        | 64,38             | CS ÚRS 2021 01  |
| 26  | K   | 890131852     | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze zdiva cihelného                                        | m3  | 2,910    | 751,90       | 2 188,03          | CS ÚRS 2021 01  |
|     | W   |               | "Š1843"0,35*0,35*1,1*3,14+0,6*0,6*2,2*3,14                                                                                                |     | 2,910    |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 2,910    |              |                   |                 |
| 27  | K   | 894138001     | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky                        | kus | 3,000    | 1 730,40     | 5 191,20          | CS ÚRS 2021 01  |
| 28  | K   | 894411121     | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 1,000    | 11 845,00    | 11 845,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| 29  | M   | 59224033.1    | dno monolitické betonové šachtové DN 300 žlab beton nástupnice beton, DN1000, výška 0,5 m                                                 | kus | 1,000    | 9 785,00     | 9 785,00          |                 |
| 30  | M   | 59224070      | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm                                                                                              | kus | 2,000    | 3 059,10     | 6 118,20          | CS ÚRS 2021 01  |
| 31  | M   | 59224168      | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová                                                                 | kus | 1,000    | 2 667,70     | 2 667,70          | CS ÚRS 2021 01  |
| 32  | M   | 59224348      | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                  | kus | 2,000    | 198,79       | 397,58            | CS ÚRS 2021 01  |
| 33  | K   | 899304111     | Osazení poklopů železobetonových včetně ráků jakékoliv hmotnosti                                                                          | kus | 1,000    | 539,72       | 539,72            | CS ÚRS 2021 01  |
| 34  | M   | KSI.KDA83B    | Kanalizační Poklop Europa 8, rám betonolitínový v.160mm,s vybráním pro lapač, D 400 bez odvětrání, bez čepu                               | kus | 1,000    | 3 291,88     | 3 291,88          |                 |
|     | W   |               | "Š1843"1                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 35  | K   | ATYP.7051.1   | Bezvýkopová oprava potrubí- trhlina do 1 m, střepek 300 - vybroušení a vytmelení trhliny do hloubky 2 cm, přebroušení tmelu               | ks  | 4,000    | 6 811,39     | 27 245,56         |                 |
|     | W   |               | "bodová oprava TZ č.1, 4, 8, 9"4                                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 36  | K   | ATYP.7051.2   | Bezvýkopová oprava potrubí- trhlina do 2 m, střepek 300 - vybroušení a vytmelení trhliny do hloubky 2 cm, přebroušení tmelu               | ks  | 2,000    | 9 239,10     | 18 478,20         |                 |
|     | W   |               | "bodová oprava TZ č.6, 7, trhlina"2                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 37  | K   | ATYP.7051.3   | Bezvýkopová oprava potrubí-injektáž mezikruží přípojky - vybroušení a vytmelení, přebroušení tmelu                                        | ks  | 1,000    | 14 806,25    | 14 806,25         |                 |
|     | W   |               | "bodová oprava TZ č.5, mezikruží"1                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38  | K   | ATYP.7051.4   | Bezvýkopová oprava potrubí-přesazená odbočka roury DN300- odbroušení; osazení vložky vč.napojení přípojkového potrubí                     | ks  | 1,000    | 27 717,30    | 27 717,30         |                 |
|     | W   |               | "bodová oprava TZ č. 2, přesazená odbočka"1                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | W   |               | Součet                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39  | K   | ATYP.7051.5   | Bezvýkopová oprava potrubí - oprava zaslepení přípojk                                                                                     | ks  | 1,000    | 8 883,75     | 8 883,75          |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |             | "TZ č.3 zaslepení"1                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 40 | K   | ATYP.7051.6 | Bezvýkopová oprava příčné spáry změna materiálu; odbroušení spoje, osazení nerezové vložky 0,4 m                                                              | ks | 1,000    | 13 621,75    | 13 621,75         |                 |
|    | W   |             | "TZ p.č.10, nerez vložka"1                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |                 |
| D  | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                           |    |          |              | 865,20            |                 |
| 41 | K   | 919735112   | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                    | m  | 10,000   | 86,52        | 865,20            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |             | 2,5*4                                                                                                                                                         |    | 10,000   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                        |    | 10,000   |              |                   |                 |
| D  | 997 |             | Přesun sutě                                                                                                                                                   |    |          |              | 2 204,23          |                 |
| 42 | K   | 997221561   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                         | t  | 1,375    | 49,44        | 67,98             | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |             | "asfalt"1,375                                                                                                                                                 |    | 1,375    |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                        |    | 1,375    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 997221569   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                           | t  | 12,375   | 12,67        | 156,79            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |             | 1,375*9                                                                                                                                                       |    | 12,375   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                        |    | 12,375   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                   | t  | 1,455    | 625,21       | 909,68            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |             | "cihly"1,455                                                                                                                                                  |    | 1,455    |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                        |    | 1,455    |              |                   |                 |
| 45 | K   | 997221579   | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t  | 13,095   | 16,89        | 221,17            | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |             | 1,455*9                                                                                                                                                       |    | 13,095   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                        |    | 13,095   |              |                   |                 |
| 46 | K   | 997221655   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                | t  | 1,455    | 339,90       | 494,55            | CS ÚRS 2021 01  |
| 47 | K   | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02        | t  | 1,375    | 257,50       | 354,06            | CS ÚRS 2021 01  |
| D  | 998 |             | Přesun hmot                                                                                                                                                   |    |          |              | 3 417,88          |                 |
| 48 | K   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                     | t  | 6,381    | 66,45        | 424,02            | CS ÚRS 2021 01  |
| 49 | K   | 998274101   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m    | t  | 8,549    | 350,20       | 2 993,86          | CS ÚRS 2021 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

02 - VODOVOD A KANALIZACE

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**138 020,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 138 020,00  | 21,00%     | 28 984,20 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**167 004,20**

59

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

02 - VODOVOD A KANALIZACE

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**138 020,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

138 020,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

138 020,00

---

60



# SOUPIS PRACÍ

61

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3.část

Objekt:

02 - VODOVOD A KANALIZACE

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

29.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a. s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem****138 020,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

138 020,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

138 020,00

|    |   |           |                                                                                                             |     |       |           |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                             | kpl | 1,000 | 5 150,00  | 5 150,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 2  | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                | kpl | 1,000 | 9 270,00  | 9 270,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 3  | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                     | kpl | 1,000 | 15 450,00 | 15 450,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 4  | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započítáním prací                                                                 | kpl | 1,000 | 5 150,00  | 5 150,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 5  | K | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                         | kpl | 1,000 | 30 900,00 | 30 900,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 6  | K | 034103000 | Oplocení staveniště                                                                                         | kpl | 1,000 | 1 030,00  | 1 030,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 7  | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                                                                              | kpl | 1,000 | 5 150,00  | 5 150,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 8  | K | 040001000 | Inženýrská činnost                                                                                          | kpl | 1,000 | 15 450,00 | 15 450,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 9  | K | 043154000 | Zkoušky hutnicí                                                                                             | kpl | 1,000 | 6 180,00  | 6 180,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 10 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                           | kpl | 1,000 | 15 450,00 | 15 450,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 11 | K | VRN.X1    | Laboratorní rozbor vody před uvedením nové části řádu do provozu                                            | kpl | 1,000 | 3 090,00  | 3 090,00  |                |
| 12 | K | VRN.X2    | Zpracování dodatku provozního řádu                                                                          | kpl | 1,000 | 5 150,00  | 5 150,00  |                |
| 13 | K | VRN.X3    | Odstávka stávajícího vodovodu ve spolupráci s provozovatelem a zajištění náhradního zásobování pitnou vodou | kpl | 1,000 | 20 600,00 | 20 600,00 |                |

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ....**

|                                        |                                                                              |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Projekt:</b>                        | „Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu v Klatovech 2021, 3. část“ |  |
| <b>Stavba:</b>                         |                                                                              |  |
| <b>Změna:</b>                          |                                                                              |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b> 1)            |                                                                              |  |
|                                        |                                                                              |  |
| <b>Posouzení změny:</b>                |                                                                              |  |
| <b>Autorský dozor projektanta:</b>     |                                                                              |  |
| <b>Vyjádření AD, podpis a razítko:</b> |                                                                              |  |
|                                        |                                                                              |  |

|                                       |                  |                               |  |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| <b>Dopady:</b>                        |                  | do projektové dokumentace:    |  |
|                                       |                  | do časového plánu:            |  |
| Dopady do ceny:                       |                  | , -Kč viz příloha             |  |
| (Přílohy: položkový rozpočet změn +/- |                  |                               |  |
|                                       | Výkresová část   |                               |  |
|                                       | Fotodokumentace) |                               |  |
|                                       |                  |                               |  |
| Vyjádření zhotovitele:                |                  |                               |  |
| Zhotovitel:                           | Datum:           | Podpis a razítko zhotovitele: |  |
| Vyjádření objednatele - TD:           |                  |                               |  |
| Doporučení                            |                  |                               |  |
| Závěrečné stanovisko objednatele      |                  |                               |  |
| Schválení Radou města Klatovy dne:    |                  |                               |  |
| V Klatovech dne:                      |                  | Podpis TD:                    |  |

## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

**pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přestice, Na Chmelnicích 1241.**

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

**Silnice Klatovy a.s.**

.....  
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....  
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti


Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

**Ing. Ladislav Kolář**, narozen 18.7.1960, bytem Plzeň 4,  
Lobzy, Sluneční 990/8

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal  
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



Hana Voráčková  
notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 769/2019

Ověřuji, že .....

PAVEL PANUŠKA

č. z. 1959

PŘEŠTICE

NA CHMEZNICE 1241

je ..... jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem,  
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,  
v Klatovech dne 14.3.2019

Hana Voráčková  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech



**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117454033-8528-190402125844**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA VORÁČKOVÁ**

Vystavil: **Heřman Vlastimil - notář**

Pracoviště: **JUDr. Heřman Vlastimil - notář**

**V Klatovech dne 02.04.2019**



117454033-8528-190402125844