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D.1 ÚVOD 
  

Popis stávajícího stavu: 
V řešeném území (ulice Družstevní) se nachází veřejný vodovod LT80, který je 

součástí vodovodního systému města Klatovy. Jedná se o úsek mezi ulicemi Máchova a 
Tolstého. 
 

Zdůvodnění stavby: 

 Vzhledem ke stáří potrubí, bude stávající litinové potrubí vodovodu vyměněno za 
nové. Nové potrubí bude z tvárné litiny TLT DN80 a bude uloženo v původní trase.  

 

D.2 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
 
VODOVOD 
 
VODOVODNÍ ŘAD 

Výměna vodovodu z litiny LT80 za potrubí z tvárné litiny TLT DN 80 TYTON 
v tlakové třídě C50 je navržena v ulici Družstevní v celkové délce – 72,5 m. Po celé 
délce bude používáno potrubí z tvárné litiny s hrdly pro těsnění TYTON. 

V místě napojení na stávající vodovodní řad (v křižovatce Máchova a Družstevní) 
bude osazeno řadové šoupě Š308 na stávající T-KUS DN80/80. Napojení v křižovatce 
Družstevní a Tolstého bude provedeno pomocí spojky proti posunu SYNOFLEX 
DN80/80. Napojení bude provedeno ve výšce zjištěné během stavby. Drobná vychýlení 
trasy budou řešena pootočením jednotlivých kusů potrubí v hrdlech. Tato hrdla, včetně 
hrdel v úseku kotvené délky, budou jištěna zámkem proti posunu. 

Na trase bude osazeno řadové šoupě Š308 DN80 se zemní teleskopickou 
soupravou v délce 1,3 – 1,8 m a samonivelačním poklopem. 

Vodovod bude uložen v průměrné hloubce 1,6 m.  
Současně budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Přípojky PE 32 budou 

napojeny na vodovodní řad pomocí navrtávacího pasu HACOM DN80 5/4“. Dále budou 
vedeny v předpokládané délce 1,0 m od přípojkového šoupěte a následně přepojeny na 
stávající přípojku pomocí spojky ISIFLO 32. Přípojková šoupátka budou nahrazena a 
budou provedena s teleskopickou zemní soupravou v délce 1,3 – 1,8 m a s přípojkovým 
samonivelačním poklopem. Veškerý spojovací materiál (šrouby, matice) budou z nerezu. 
 
  

Přehled hlavních parametrů vodovodu: 

Vodovodní řad  - TLT DN80 C50 – 72,5 m 

PE 32 –   2,0 m 

Řadové šoupě DN80 – Š308 –      1 ks 

Ovládání a přepojení domovních přípojek PE 32 – 2 ks 

 

Přehled přepojovaných přípojek 

Č. přípojky Č. p. Materiál Délka (m) Poznámka 

1 č.p. 457 PE 32 1,0 Přepojení 
2 č.p. 777 PE 32 1,0 Přepojení 
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Konstrukční a materiálové řešení 
 Vodovodní potrubí z tvárné litiny má vnitřní ochranu z výstelky cementovou maltou. 
Základní vnější protikorozní ochrana je zinkování krycí modrou vrstvou z epoxid - 
zinkový povlak tl. 200g/m2, třídy tloušťky stěny Class 50.(podle ČSN EN 545:2015, 
STN EN 545/2010). Hrdlový spoj TYTON, délka trouby 6 m. Příruby budou v provedení 
PN16. 

Pracovní postup při spojování potrubí je dán předpisy výrobců. Odpovědnost a rizika 
za správné provedení instalace, způsob a volba instalačních postupů, dodržování 
pokynů a předpisů spojených s instalací, montáží apod., kontrolu před a po instalaci 
nese dodavatel v plném rozsahu.  

 
Zemní práce 

V rámci zemních prací dojde k odstranění původního vodovodního řadu, dle rozsahu 
návrhu nového vodovodního potrubí. 

Výkopové práce na vodovodu budou dosahovat průměrné hloubky 1,7 m. Stavební 
rýha šířky 1,0 m bude při hloubce větší než 1,3 m pažené. 

Lože: Dno rýhy bude zbaveno větších kamenů a bude urovnáno do požadované 
nivelety předepsaného spádu potrubí. Potrubí vodovodu ve výkopu bude ukládáno do 
vrstvy štěrkopískového materiálu tl. 100 mm o vel. zrna max. 22 mm, zhutněného na 
85 % SPZ.  
 Obsyp: V celé účinné vrstvě – tj. vrstva zeminy do 300 mm nad horní okraj potrubí – 
je možno pro obsyp použít pouze písek nebo zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti 
max. 22 mm. Materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách potrubí po 
vrstvách 100-150 mm a zhutňuje je souměrně po obou stranách potrubí na míru 
zhutnění 93% SPZ a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad potrubím se smí zhutňovat 
jen po stranách potrubí. Zemina v účinné vrstvě bude sypána z přiměřené výšky, aby 
nedošlo k poškození potrubí. Nad potrubím vodovodu bude uložen identifikační vodič 
CYY10 mm2 a výstražná fólie. 
 Zásyp: Po montáži a obsypu se jím bude provádět zásyp po vrstvách tl. max. 30 cm 
s řádným zhutněním jednotlivých vrstev na 95 % SPZ. Nevhodná zemina na zásyp 
(předpoklad 50 %) bude nahrazena směsí zeminy a štěrkopísku z blízkých lomů. Pro 
hutněný zásyp v komunikaci platí kritéria zhutňování podle ČSN 72 1006. Při hutnění je 
nutno dodržet podmínky dle ATV A 139 „Stupeň účinnosti hutnících prostředků“. 
Upozorňujeme na to, že střední a těžké hutnící prostředky je možno použít jen tehdy, je-
li výška zásypu větší než 1 m, v opačném případě hrozí poškození potrubí. K předání 
stavby zhotovitel připraví doklad o zkoušce hutnění. Zásyp bude proveden do výšky 
podkladních vrstev komunikace a chodníku. 

Výkopový materiál bude přemístěn na mezideponii. Jsou předpokládány tyto 
odvozové vzdálenosti: 
• Mezideponie  - do   2,5 km 

• Trvalá deponie - do   6 km (likvidace na skládce) 
 
Spojování potrubí 

Montáž potrubí vodovodu se bude provádět podle kladečského schématu – viz. D.4. 
Při montáží tvarovek je třeba dbát zvláštních pokynů výrobce potrubí. Lomové body (VB) 
– kolena, odbočky budou zajištěny proti posunu, budou použity jištěné spoje proti 
posunu (těsnění TYTON SIT). Při montáži potrubí vodovodu budou dodržovány 
montážní předpisy vydané výrobcem potrubí.  

Před celkovým zásypem potrubí se provede tlaková zkouška u vodovodu. 
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Zkoušky vodovodu 

U vodovodu musí být provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911 a desinfekce 
potrubí. Doklady o zkouškách budou předloženy ke kolaudaci. 
 

Úprava povrchů 

Trasa vodovodu je vedena na veřejných pozemcích Města Klatovy (komunikace). Po 
výstavbě vodovodu budou povrchy obnoveny do původního stavu. Součástí stavby 
vodovodu je podkladní vrstva ACP+16 (tl. 60 mm) s přesahem 250 mm přes výkop, 
celková plocha podkladní vrstvy je 112 m2. Obrusná vrstva ACO 11 (tl. 50 mm) bude 
provedena v šířce ½ komunikace, celková plocha obrusné vrstvy je 230 m2. 

• Komunikace - živice 
- ACO 11 -   50 mm 
- ACP 16+ -   60 mm 
- ŠD  - 300 mm 

  
Způsob obnovy komunikace je zobrazen v příloze D.3 - Vzorový příčný řez. 

Veškeré opravy komunikací se musí řídit podle TP 146 – Povolování a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

 
 

D.3 POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH 
PRACÍ 

Před začátkem výstavby musí být zhotovitelem dokumentován výchozí stav okolních 
objektů (případně provedena jejich pasportizace), které by mohly být výstavbou 
narušeny, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení 
škod. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro 
stavbu (video, foto).  

Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen u příslušných správců 
objednat na vlastní náklady vytyčení veškerých podzemních zařízení, která se vyskytují 
na staveništi, resp. zasahují do manipulačního pruhu stavby. V případě, že podzemní síť 
nebude možné spolehlivě vytyčit, provede na této síti zhotovitel na vlastní náklady ručně 
kopané sondy. 

 
Zemní práce 
Zemní výkopové práce spojené s výstavbou vodovodních řadů budou prováděny 

převážně strojně. Pro pokládku potrubí je uvažována pažená rýha.  
 
Geologický průzkum  
- nebyl v rámci projektového řešení zajišťován. Z informací získaných při průzkumu 

terénu zjištěný stav umožňuje pokládku potrubí v běžných podmínkách. 
Pro potřeby určení nákladů stavby je uvažováno s následujícím zatřídění těžitelnosti 

zemin (dle neplatné ČSN 73 3050): 
  tř. 3  50 % 
  tř. 4  50 % 
Z hlediska zatřídění podle ČSN 73 6133 je těžitelnost zařazena do třídy I. 
 
Příčný řez navrhovaného tvaru výkopu jsou součástí výkres. dokumentace – D.3. 

Obecně je nutné zajistit u nového potrubí standardně min. krytí 1,3 m nad vrcholem 
trouby. 

Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin 
z hlediska využití pro zpětné zásypy a násypy. 
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Část výkopku použitelného pro zpětný zásyp potrubí bude na zastavěném území 
města, dovolí-li to místní prostorové podmínky, uložen podél výkopu mimo chodníky a 
komunikace. Zbývající část bude uložena na mezideponii. Vhodné plochy pro 
mezideponii výkopku určí investor před zahájením výstavby.  

Na trvalou skládku bude odvezena veškerá zemina vytlačená potrubím a obsypovým 
materiálem. Dále bude na trvalou skládku odvezena zemina, jejíž mechanické vlastnosti 
nezaručují dostatečnou míru zhutnění (předpoklad 50%).  

Přebytečný výkopek (kategorie O) bude deponován na trvalé skládce - uvažovaná 
průměr. vzdálenost do 6 km od staveniště (Klatovy - Štěpánovice). Živice z povrchu 
komunikací budou ekologicky likvidovány. Asfalty budou odvezeny k recyklaci např.  
areál obalovny Svrčovec - Silnice Klatovy a.s., uvažovaná průměr. vzdálenost staveniště 
do 6 km. Vyfrézovaný asfalt bude odvezen na deponii a mezideponii. Část 
vyfrézovaného materiálu bude použita místo asfaltového krytu jako provizorní vrstva 
povrchu. 

Zajištění výkopových prací: 
- Výkopy v obydleném území a na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti 

pádu do výkopu. 
- Výkopy zasahující do komunikace musí být opatřeny výstražnou dopravní 

značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny výstražným světlem na 
začátku a na konci výkopu. 

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
-  Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný 

pracovník musí zajistit pravidelnou kontrolu údržby zábran, pažení a přechodů. 
 
Zajištění stability stěn výkopů 
-   Stěny rýhy musí být zajištěny proti sesunutí. 
- Svislé stěny musí být zajištěny pažením od hloubky 1,1 m v zastavěném území a 

od 1,3 m v nezastavěném území. Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít 
výkopy světlou šířku nejméně 0,8 m v úrovni uložení potrubí. 

- Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, 
vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny. 

- Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných 
nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit 
proti uvolnění nebo zajistit. 

- Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného 
zasypání výkopu. 

-   Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin 
z hlediska využití pro zpětné zásypy a násypy. 

 
Křížení stávajících inženýrských sítí 
Existence sítí, ochranná pásma, podmínky souběhu a křížení – viz Souhrnná TZ, a 

stanoviska správců IS.    
Podzemní i nadzemní inženýrské sítě byly u správců ověřovány při zpracování 

dokumentace. V situaci jsou vyznačeny polohy podzemních zařízení dle získaných 
podkladů upřesněné dle povrch. znaků geodetickým zaměřením. Předložený projekt 
stavby přebral získané údaje v plném rozsahu a veškeré požadavky vyplývající 
z vyjádření příslušných správců dokumentace respektuje. 

V prostoru pokládky potrubí se nachází inž. sítě, jejichž poloha v blízkosti 
navrhovaných tras vyžaduje dodržování technologické kázně, aby nedošlo k jejich 
zbytečnému poškození. 

Před zahájením výstavby – musí být investorem nebo zhotovitelem stavby (bude 
dáno v podmínkách budoucí smlouvy) znovu ověřen, popř. doplněn stav inž. sítí 
u jednotl. správců. 
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Na základě současných znalostí polohy zjištěných inž. vedení stavba nevyžaduje 
přeložky žádných stáv. inž. sítí.  

Při provádění prací v ochranných pásmech je nutno se řídit závaznými předpisy. 
Omezení a zákazy činnosti v ochranných pásmech jsou podrobně rozvedeny 
v příslušných vyhláškách, vlád. nařízeních a normách. Účastníci výstavby jsou povinni 
v ochranném pásmu zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit jednotlivá zařízení, plynulost a 
bezpečnost jejich provozu. Zejména při provádění zemních prací je nutné dbát nejvyšší 
opatrnosti a nepoužívat zde nevhodné nářadí a v ochranných pásmech jednotlivých 
vedení nepoužívat mechanizačních prostředků včetně střelných prací. V případě, že 
podzemní síť nebude možné spolehlivě vytýčit, provede na této síti zhotovitel na vlastní 
náklady ručně kopané sondy. Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení včetně 
domovních přípojek a bez znalosti jejich přesného vedení na staveništi nesmí být 
výkopové práce zahájeny!  

V případě výskytu nepředvídaného podzemního vedení ve výkopu musí situaci 
zhotovitel stavby řešit ve spolupráci se správcem stavby a správcem dotčeného vedení, 
v případě potřeby podle povahy problému i s projektantem.  

 
Kabely 
Kabel elektro při křížení výkopem rýhy bude zavěšen do dřevěného truhlíku. Při 

dokončovacích pracích bude řádně podepřen cihelnou rovnaninou, zapískován, zajištěn 
cihlami a varovnou folií. Před naznačeným opatřením a záhozem je nutno povolat 
správce kabelu k převzetí neporušenosti a toto zaznamenat do stavebního deníku. 
 

D.4 VYTYČENÍ STAVBY 

Vrcholové body vodovodu jsou určeny souřadnicemi JTSK – viz. seznam souřadnic 
níže. Vytýčení stavby bude provedeno podle těchto souřadnic. Tyto souřadnice byly 
získány zaměřením povrchových znaků a zpracováním získaných podkladů. Přesná 
místa napojení vč. trasy vodovodu bude nutno korigovat při stavbě dle jeho skutečného 
umístění. Výškový systém je Balt po vyrovnání. Stavební výškové body budou určeny při 
předání staveniště. 

 

Souřadnice vrcholových bodů vodovodu: 

VODOVODNÍ ŘAD 

Vrcholové body Y X 

ZÚ -1107109.1 -835545.0 

Šp1 -1107117.3 -835544.7 

Šp2 -1107152.6 -835542.4 

KÚ -1107181.5 -835541.8 
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